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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO; DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELL'OPERA; FORMA DELL’ APPALTO

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, e somministrazioni e le forniture complementari, nonché le prestazioni di
mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere occorrenti per
Rifacimento copertura chiesetta cimitero e alloggio custode ex mattatoio comunale .

T contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’ Appaltatore di
valutare I’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto
intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la
realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a
quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per
mezzo di aliri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori
che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera ¢ mezzi per assistenza ad altre Imprese
fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo
coniplesso.

Fanno inoltre parte dell’ Appalto il coordinamento delle prdcedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti
e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni & di tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti del D.Lgs. 81/2006 e smi e dei
documenti allegati.

Arf. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO. FORMA DELL’ APPALTO

1’importo complessivo dei lavori e delle forniture comprese nell'appalto ammontano presuntivamente alla
somma di €. 42.490,70 IVA esclusa, dicui:
€ 33.456,88 per lavori , il cui importo comprende le spese relative al costo del personale che, in base all’art.
82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 non & ribassabile
€ 9.033,82 per oneri per la sicurezza (-non soggetto a ribasso d’asta ) come meglio risulta nel seguente
prospetto indicante le lavorazioni complessive ritenute omo genee;

INDICAZIONI DELLE DISAGREGAZIONE VARIE: Specie | Incid. % | Incid. % | IMPORTO
OPERE SPECIE DI LAVORO corti- | disagre- | Specie €
spettivo | gazione | lavoraz.
Lavori  di  costruzione, acorpo | 100 100%| 4249070
manutenzione edifici _
IMPORTO TOTALE 42.4%90,70
LAVORI

Le ciffe suesposte non sono impegnative per la Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facolta di
apportare alle opere delle variazioni di quantita in pilt o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ect. che Ia
Direzione Lavori riterra pid opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguire altre non
previste, senza che ’appaltatore possa trarme argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato Speciale di Appalio o prezzi divetsi da quelli indicati nell’allegato elenco prezzi unitari, purché
I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti negli art. 10 e 12 del Capitolato Generale dei lavori
pubblici, approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145

Le opere si intendone appaltate a CORPO.

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo X1 del Dpr. 207/2010. sulla base delle aliquote
percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate all’importo contrattuale pari al

prezzo offerto.
Trattandosi di interventi di manutenzione di immobili per ’affidamento degli stessi si procedera ai sensi art. 125

" comma'8 del D.lgs. 163/2006 e smi.
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Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE; FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI

L’ ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delie opere oggetto dell'appalto, tisultano dal
progetto, dai disegni, dagli elaborati ¢ dalle specifiche tecniche in appresso indicati, salvo quanto verra meglio
precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In dettaglio si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni:

O Demolizione , rimozione e bonifica delle coperture con MCA ,
Demolizione parti di muratura we alloggio custode
Rifacimento copertura chiesetta cimitero in lamiera grecata
Rifacimento copertura lignea e laterizi alloggio custode
Posa lattoneria
Opere complementari

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto,
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere
comprese nell’ Appalto.

La Stazione Appaltante si riserva comunque I’insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrd opportune nell’interesse
della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che 1’ Appaltatore possa da cid- trarre motivi per avanzare
pretese di compensi ¢ indennizzi di qualsiasi natura ¢ specie non stabiliti nel presente Capitolato e semprecheé
I’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art. 161 ¢ 162 del DPR 207/2010.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

0OO0O0ODO

Ai fini di quanto disposto dali’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, i lavori che formano oggetto
dell’appalto, appartengono alle seguenti categorie ¢ classifiche, secondo l’allegato A e l'art. 61 comma 4 del
D.P.R. 207/2010 , per i seguenti importi a base d’asta:

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA IMPORTO

‘ { Eure)
Manutenzione. Ristrutturazione e costruzione di edifici 1 42.490,70
0G1

I lavori sopra descritti , appartenenti alla categoria prevalente , ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

ULTERIORI REQUISITI :Trattandosi di lavori su materiali contenenti amianto legato a malta cementizia le
ditte partecipanti dovranno possedere il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per

categoria 10A —classe E . in corso di validita

CATEGORIA DI LAVORI SUBAPPALTABILE O CLASSIFICA IMPORTO
SCORPORABILE { Euro)

Possono essere realizzati dall’appaltatore se in possesso dei requisiti , in case contrario da un impresa mandante
qualora I’appaltatore siain A.T.I verticale ovvero da impresa subappaltatrice , sempre in possesso dei
necessari requisiti.

CAPITOLO 11

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Art. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.P.R. 5/10/2010 n .207, all’atto dell’offerta 1’ Appaltatore &
tenuto a presentare una dichiarazione con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
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condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ghi
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso enumerativi & tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione contiene altresi la attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita deila
mano d’ opera pecessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’

entita e alla tipologia ¢ categoria dei lavori in appalto
Art. 6 - OSSERVANZA DI LEGG], REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Salvo quanto previsto dal presente capitolato ¢ dal contratto, I’esecuzione dell’opera in oggetto & disciplinata
da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia di
appalto e di esecuzione di lavori pubblici;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia ¢ Comune in cui si
esegue I’appalto;

¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delie leggi ¢ normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonche delle norme CNR,
CFI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f} dell’Elenco prezzi unitari allegato al contrafto,

g) dei disegni di progetio contenuti in questo capitolato.

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
all'osservanza delle stesse.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se
non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22/1/2008 n. 37 € della legge 10/91, una particolare
attenzione dovrd essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge
medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, s¢ ed in quanti dovuti.

Egli dovra quindi:

- affidare 'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a
cid abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati ¢ riconosciuti a sensi deghi artt. 2-
31-4 ¢ 5 della legge medesima;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto CORCRMS liter previsto per la
progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiall costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni
dell'art. 6;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformitd o di collaudo degli impianti cosl come
prescritto dagli artt. 7 11 del D.M. 22/1/2008 n. 37.

Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

1l deposito cauzionale provvisorio dovuto per ]a partecipazione alle gare per lappalto dei lavori & fissato, al
sensi dell’ art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi., nella misura pari al 2% dell'impotto dei lavori posti a base
dell'appalto e pud essere costituita, a scelta dell’appaitatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al
corso del giormo del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate. La cauzione pud essere costituita mediante fidefussione bancaria o mediante polizza assicurativa
fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attivitd bancaria ai sensi del
D.Igs. 1 settembre 1993 n. 385, con la clausola di pagamento a semplice richiesta.

Oltre al deposito cauzionale provvisorio 1'offerta dovra essere corredata dell’impegno del fidejussore 2
rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La fidejussione bancaria 0 la polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 180 gg. dalla data dell’offerta. La
cauzione copre la mancata sotioscrizione del contratto per fatto  dell’aggiudicatario ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratio medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione &
restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione. : '

1 cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, ¢ fissata nella misura del 10% dell'importo
dei Iavori appaltanti nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 20%. Nel caso di

aggiudicazione con il ribasso d’asta superiore al 10% ,la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento ’aumento €
di due punti percentuali per ogni punti di ribasso superiore al 20 pet cento . La cauzione definitiva &
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti ,attestato mediante
stati di avanzamento lavori o analogo documento,pari al 50 per cento dell’importo contratiuale . Al
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo , la cauzione & svincolata in
ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in
ragione del 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento dei lavori eseguiti.

Lo svincolo , nei termini per le entita anzidetti , & automatico,senza necessitd di benestare del committente ,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario ,degli stati di avanzamento lavori o analogo documento in originale o copia autentica attestanti
il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito . L ‘ammontare residuo ,pari al 25% dell’iniziale
importo garantito & svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e I'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed esaurisce 1 suoi effetti solo
nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione 0 comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva potra inolire essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U.
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n° 449.

In conformita ai disposti del comma 4 dell” art. 75 del D. Lgs. 163/2006 la fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui al punto precedente dovra prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ¢ la sua operativitd entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazicne
appaltante. .

B in facolta dell'Amministrazione esonerare limpresa aggiudicataria dalla prestazione del deposito
cauzionale definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sara incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

art. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Al sensi dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, fanno parte integrante del contratio, da redigersi sulla
base dello schema allegato al presente C.S.A,:

— il Capitolato generale d'appalto;

— il Capitolato speciale d'appalto;

— gli elaborati grafici di progeito, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi
che il direttore dei lavori consegnera all'impresa nel corso dei lavori.

— Telenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari
prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti,

— i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.lgt. 163/2006.;

art. 9 -SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL' APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, tutte le spese previste dallart. 139 del D.P.R. 207/2010 ¢ dell’art.
8 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto e
precisamente:

- e spese inerenti & conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari comprendenti la
copia del contratto ¢ dei documenti ¢ disegni di progetto, nessuna esclusa;

- le spese di bollo e di registro ( sullammontare presunto dell'appalto), esclusa I'IVA che ¢ a carico
dell’ Amministrazione;

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a
quello del collaudo provvisorie,

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo
all Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I'Appaltatore non provvede, entro 10 gg. dalla
richiesta, a rimborsare le spese sostenute, i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potra trattenere

Ui\UFFICIO TECNTCO\Documenti\PROGETTAZ IONELL . PPAPROIGETTO ESECBFIVO\capitolato__speciale_copertura_mattatoio.dcc




i

I' importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo 1' obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la
stessa.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra, ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 163/2006 non prima dei 35
giorn dalla data dell’ultima comunicazione di cui all’art, 79 de! D.Lgs. 163/2006 dopo comunicazione
all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell' avvenuta predisposizione
del contratto stesso e con I'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel
contratto sara dato atto che I'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente
Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, L’
Amministrazione appaltante attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espressamente richiamo alle prescrizioni e alle sanzioni di cu
all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 nonché all’ art. 115. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto 19/04/2000 n
145 in caso di cessione del corrispettivo di appalio successiva alla stipula del contrattp, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme dovute.

CAPITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - ASSICURAZIONI PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI

Aj sensi dell’art. 129 comma 3 del D.Lgt.163/2006 , L’ Appaltatore dei lavori & obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori. La somma da assicurare per il presente appalto & fissata nell’importo contrattuale..

Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5%
della somma assicurata di cui al comma precedente e in ogni caso con un minimo di 500.000 Eurc e un massimo
di 5.000.000 di Buro. La somma da assicurare per il presente appalto fissatd in 500.000 Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla dafa di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. ‘

L'omesso o il ritardo pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaitatore non

comporta la inefficacia della garanzia

Art. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla data di stipulazione del contratto di
appalto, con le modalita prescritte dall’art. 153 del D.P.R. 207/210. In particolare ' Amministrazione Appaltante,

a mezzo della Direzione Lavori, indichera per iscritto alllmpresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovra trovarsi
per ricevere la consegna dei lavori.

All'atto della consegna saranno forniti all’ Appaltatore:

a) gli occorrenti disegni di progetto;

b) ogni altra indicazione cui si dovra fare riferimento nella esecuzione dei lavori.

Gli oneri relativi alla consegna dei lavori, aila verifica e al completamento del tracciamento sono a carico
dell'Appaltatore.

L'Tmpresa & tenuta a verificare tempestivamente tutte le indicazioni che le sono state consegnate, segnalando
alla D.L. non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformitd che avesse in essi riscontrato rispetto alle
indicazioni del relativo elenco. Essa sard inoltre responsabile della conservazione di eventuali capisaldi, che non

potra rimuovere senza il preventivo consenso della D.L.
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Dell'atto di consegna verr redatto regolare verbale in contraddittorio tra le parti ¢ dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.

1l verbale di consegna contiene I’indicazione delle condizioni ¢ delle circostanze speciali locali riconosciute €
le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.
Contiene inolire 1'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore
per I’esecuzione dei lavori olire alla dichiarazione che 1’area oggetto dei lavori & libera da persone e cose ¢ che lo
stato attuale & tale da non impedire ’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giomno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnerd un termine
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante procedera
all'incameramento della cauzione fatto salvo, comundgue, il risarcimento del maggior danno.

Se Ia consegna non dovesse avvenire per fatio del Committente, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal
contratto. '

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in pil riprese. In tal senso saranno redatti. di
volta in volta, verbali di consegne provvisori ed il termine di ultimazione decorrera dalla data del verbale di
consegna definitivo.

Art. 14 - PROGRAMMA LAVORI; ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORL

L'Appaltatore, dovra provvedere, entro 7 giomi dalla data di consegna, all'impianto del cantiere.

Entro 15 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovra, inoltre, presentare alla direzione lavori un
programma di sviluppo esecutivo dei Javori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera. Tale
programma esecutivo, indipendente dal cronoprogramma redatto dal progettista ed allegato al progetto, dovra
tiportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |’ ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per Ia liquidazione dei
certificati di pagamento.

Nella redazione del programma, I'Appaltatore deve tener conto:

- dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

- delle particolari condizioni delf'accesso al cantiere;

-della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

-delle eventuali difficoltad di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificitd dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere; '

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 40;

In linea di massima I’Impresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo e nel’ordine che crede pit
convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio delle D.L.,
¢id non riesce pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Amministrazione
Appaltante.

Pertanto 'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le esigenze
che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.

La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarra alla constatazione di assoluta
incapacitd della Impresa a condurre i lavori, e in base a cid potra essere liquidata per imperizia, a giudizio
insindacabile della D.L.

La D.L. si serva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
periodo di tempo e di disporre I'ordine da tenersi nell’andamento dei lavori, nel modo che riterrd pit
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla esecuzione delle opere, o di
carattere stagionale, senza che I’Impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di particolari compensi.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere. la manutenzione delle
stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Tmpresa. Per tutto il tempo intercorrente tra ’esecuzione delle opere &
il loro collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall’ art.1669 del Codice Civile I’ Impresa ¢ quindi
garante delle opere ¢ delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Art. 15 - PRESENZA DEL L’ APPALTATORE SUI LAVORL; SORVEGLIANZA DEI CANTIERL

Al sensi dell’ art. 4 del Decreto 19/04/2000 n 145 I’ Appaltatore dovra personalmente condurre i lavori e potra
farsi sostituire da persona fornita di idonei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 1’ esercizio delle attivita
necessarie per la esccuzione dei lavori a norma del contratto.

U:\UFFICIO TECNICO\Documenti\PROGETTAZIONELL.PP\PROIGETTO ESECLg‘IVO\capitolato_speciale_copertura_mattatoio .doc



In ogni caso resterd sempre a carico dell’Appaltatore ogni responsabilitd dell'esatto adempimento degli
obblighi di cui al presente capitolato.
- T tecnici preposti dall’ Appaltatore ed operanti in cantiere costituiscono la “Direzione tecnica di Cantiere”.
Il Committente, potrd peraltro esigerne la sostituzione qualora ne constatasse la carenza di idoneitd o
l'esistenza di cause suscettibili di pregiudicare I' andamento del lavoro ed i rapporti con il Committente.
Leventuale custodia del cantiere & regolata dalle norme di cui all' art. 22 legge 13 settembre 1982 n° 646 ¢
successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTIMAFIA E DISUB-APPALTO

L’importo dei lavori , inferiore a €. 150.000,00 esula il presente affidamento dall’applicazione delle norme in
materia di antimafia di cui alla Legge n. 159/2011 e s.m.,i. .

E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli
eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione,
concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 & vietato all' Appaltatore affidare in appalto, subappalto o
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperatrice, I' esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego
di mano d'opera, comunque assunta. .

Ove, comunque, il subappalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente e
disposizioni dell’ art. 118 del D. Lgs. 163/2006 ¢ dall’ art 170 del D.P.R. 207/2010, che prevedono:

1) per quanto riguarda I’entita delle opere appartenenti alla categoria prevalente, il rispetto delle norme del
regolamento approvato con 207/2010, che fissa all’ art. 170 la quota parte subappaltabile, in misura non
superiore al 30% dell” importo della categoria.

2) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta o all’ atto dell’ affidamento in caso di varianti in
corso & opera, 1 lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;

3) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ Ente Appaltante che prevede al rilascio entro 30
giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale
senza che 1’ Ente Appaltante abbia provveduto, I” autorizzazione si intende concessa,

4) L'obbligo per l'appaltatore di depositare presso 1a stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’ esecuzione delle relative lavorazioni, copia del contratto di subappalto e le certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti richiestl presso il soggetio appaltante, nonché la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile,
con la impresa affidataria del subappalto;

5) I' affidataria del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
& sufficiente 1 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltara, producendo idonea
documentazione comprovante la effettiva qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 secondo uno dei fre
scaglioni di valori ivi indicati;

7) L'obbligo per lappaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti in
favore dei subappaltatori, con la indicazione delle trattenute di garanzia effettuate, '

8) L’ obbligo per lappaltatore di praticare gli stessi prezzi unitari della aggiudicazione con un ribasso non
superiore al 20%;

Resta comunque esclusa, nel modo pilt assoluto, giusto le precisazioni di cui all’ art. 118 del D. Lgs.
163/2006; la possibilita di ulteriore subappalto delle opere gia subappaltate. '

Nel caso di subappalto, I' impresa aggiudicataria dei lavori, resterd comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell' Amministrazione.

Qualora durante ' esecuzione, I Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
favori, potrd, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con
il conseguente annullamento del subappalto, senza che 'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o
proroghe per I esecuzione dei lavori.

L' impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrd procedere immediatamente
all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista.

L' affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere
punito ai sensi delle vigenti normative di legge, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e 'applicazione di una ammenda
fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potrd comportare la risoluzione del
contratto,
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Ai sensi dell’ art. 118 del D.lgt. 163/2006 I’ Appaltatore & inoltre tenuto a riportare nei cartelli esposti
all'esterno dei cantieri, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ¢ le indicazioni circa la iscrizione ove
necessario, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

A sensi dell’ art. 118 del D.lgt.163/2006 1* Appaltatore & tenuto:

1) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e
territoriali in vigore per il settore ¢ la zona in cui si svolgono i lavori. E’ altresi responsabile in solido dell’
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e dei cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ ambito del subappalto o del cottimo; In caso di violazione degli obblighi suddetti e
sempre che la violazione sia stata accertata dall Amministrazione appaltante o alla stessa segnalata dagli
organismi interessati, previa diffida all' Impresa, I’ Amministrazione appaltante ingiunge all’ Appaltatore a
corrispondere entro in termine di dieci giorni quanto dovuto ¢ a regolarizzare la propria posizione dandone
notizia agli organismi suddetti e all” Ispettorato del Lavoro,

2) a trasmettere all' Amministrazione appaltante e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, prima dell
inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (mod. DM 10/INPS etc.), inclusa
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al punto successivo.

3) trasmettere periodicamente all” Ente appaltante e, per suo tramite, i subappaltatori e 1 cottimisti, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva; tale documentazione sard da inviare all'ente appaltante con cadenza quadrimestrale,con
la facolta del Direttore dei Lavori di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati
di pagamento ed in ultimo a lavori conclusi;

A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell’ art. 4 del DPR 207/2010 sull” importo netto progressivo dei lavori
¢ operata una ritenuta dello 0,50%. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori

non consente 1o svincolo della ritenuta di garanzia dopo la approvazione del collaudo provvisorio.

Inoltre Ai sensi dell’art. 3 comma $§ del Dlgs 494/96 e s.m.e.i.,, I" Appaltatore € per suo tramite le imprese
subappaltatrici, & tenuto a fornire al Responsabile dei Lavori una dichiarazione circa I’ organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS, INAIL e Casse
Edili nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali di Jegge.

Art. 18 - SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANO DI SICCREZZA

L’ Appaltatore & tenuto all’ assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene sul lavoro, di
prevenzione daghi infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
favori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs 626/9 4e sm.e.i. ¢ dal D Lgs 81/2008 ¢ s.m.i. .

Ai sensi dell’ art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sm.e.i, I Appaltatore dovra consegnare all’ Ente Appaltante,
entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina la aggiudicazione definitiva e comunque
prima della stipula del contratto, la seguente documentazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dall’ Ente
Appaltante, quando questo ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

" b) un piano di sicurezza sestitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia
previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, con i contenuti minimi previsti dal DPR 222/2003.

¢) un piano operativo di per quanto attiene alle proprie scelte autonome € relative responsabilita nell’
organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs 8$1/2008 e s.m.e.i.

Nel piano dovra farsi specifica menzione della persona del Direttore Tecnico del cantiere, dipendente
dall’Impresa appaltatrice principale, responsabile assieme al coordinatore per I’esecuzione di cui al Dlgs n
81/2008, per quanto di rispettiva competenza, del rispetto del pianc da parte di tutte le imprese impeghate
nell'esecuzione dei lavori . Il piano sard aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore o del
coordinatore per "esecuzione di cui all’ art. 5 del D.lgs n 494/96, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro ¢ coerenti con il piano
di sicurezza e di coordinamento o con il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
questo non sia previsto ai sensi del D.Igs 81/2008 e s.m.1. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di

consorzio, detto obbligo incombe all' impresa mandataria o designata quale capogruppo
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11 piano di sicurezza e di coordinamento quémdo previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 ovvero il
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma precedente, nonché il piano operativo di sicurezza
di cui alla lettera ¢) del comma precedente formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ appaltatore, previa formale costituzione in mora
del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La definizione delle cause di risoluzione &
demandata al D.P.R. 1. 554/99. La vigilanza sull’ osservanza dei piani di sicurezza ¢ affidata al Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell’ ambito delle proprie
competenze.

L’ appaltatore pud, ai sensi dell’ art. 131 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, prima dell’ inizio dei lavori ovvero
in corso d’ opera, presentare al Coordinatore per 1a esecuzione dei lavori di cui al Decreto legislativo 81/2008
proposte di modificazione o integrazioni al piano di sicurezza ¢ di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione
Appaltante. '

L’ appaltatore si impegna altresi ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori,
qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell” esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere
del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per I’ Ente Committente. .

L’ Appaltatore, inolre, dovra adottare, nell'esecuzione di tutti i Javori, i provvedimenti ¢ le cautele necessarie
per garantire la vita e lincolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.L. 19 settembre 1994, n. 626 ¢
suoi aggiornamenti ¢ nelle altre norme vigenti.

Inoltre I Appaltatore durante la esecuzione dei lavori ¢ tenuto a:

1) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
2) assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« le pitl idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

+ i1 controllo & la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza
¢ la salute dei lavoratori; _

+ il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecuiive
previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

3) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
4) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche

"o pel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino

un maggiore grado di sicurezza;
5) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo,

+ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con
altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.1. 626/94;

« e informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale

6) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione ¢ Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

7) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai favoratoti autonomi;
8) organizzare il servizio di pronto SOCCOTSO, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

9) affiggete e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

10) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese ¢ i lavoratori autonomi ai
quali intende affidarsi per ’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-
professionale.

Per effetio di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto
delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’ Appaltatore con esonero totale della stazione
Appaltanie.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori,
a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando I’ Appaltatore
tenuto a risarcire i damni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della

sospensione.
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Art. 19 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA

per I’ esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si hanno in elenco i ptezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell’ art. 163 del D.P.R. 05 OTTOBRE
2010 n 207, oppute si provvedera in economia con operai, mezzi di opera ¢ provviste fornite dall” Impresa nell’
ambito delle somme in economia incluse nel contratto.

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono ¢ssere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. 1l Direttore dei Lavori
potra ordinare, senza che 1' Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad economia
quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell' Elenco prezzi
allegato al contraito e per i quali, sia a causa della loro limitata entitd, sia per I' eccezionalita della loro

esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

La liquidazione dei lavori in oconomia & condizionata aila presentazione delle liste in economia,
settimanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con I'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso
d’opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi & opera da lui forniti.

Art, 20 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA; DIMINUZIONE DEI LAVORI

L' Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre allatto esecutivo le varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

L’ Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti
in confronto alle previsioni contratiuali, se non concordati preventivamente con la D.L. & approvati dall’
Amministrazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di indicati all’ art. 132 del D.Lgs.
163/2006 sm.e.1

Qualora in uno dej casi previsti dall’ art 132 del D.Lgs. 163/2006, sia necessario introdurre nel corso dell’
esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il D.L., sentiti il Responsabile del
procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi
nell” apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

Ai sensi dell’ art. 161 DPR 207/2010 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di
Appalto la stazione appaltante puo ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di 1/5 dell’ importo
dell’ appalto e I’ Appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi paiti, prezzi e condizioni del contratio
originario salva la eventuale applicazione dell” art. 161 e art. 163 del D.P.R. 207/2010. Se la variante supera tale
limite si procedera ai sensi dell” art. 163 del DPR 207/2010.

Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 132 richiamato, gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
per i lavori di recupero, sistrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tuti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’ importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera od alla funzionalitd, che non comportino modifiche sostanziall e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
1’ importo di queste varianti non pud comungue essers superiore al 5% dell'importo originario del contratto ¢
deve trovare copertura nella somma stanziata per T'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto deil'importo
originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla
quale sard invitato a pariecipare I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione dard luoge al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del
contratto.

Al sensi dell’ art. 162 DPR 207/2010 la stazione appaltante pud sempre ordinare I’ esecuzione dei lavori in
misura inferiore a quanto previsto nel presente speciale di appalto, nel limite di 1/5 dell’ importo di contratto
senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

Per tutto quanto non espressamente gsplicitato nel presente articolo si rimanda all” art. 132 del D.Lgs.
163/2006., agli artt. 161-162-163 del D.P.R. 207/2010.

U:\UFFICIO TECNICO\DocmrLenti\PROGETTAZIONELL.PP\PROIGETTO ESEC}_I’gVO\capitolato_specialeiccpertura)mattatoic.doc



SO B N

Art. 21 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORL; PENALITA’ PER RITARDO

1l cronoprogramma dei lavori, come previsto dall’ art. 40 del Regolamento di aftuazione approvato con
D.P.R. 207/2010, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni ad andamento stagionale sfavorevole.

1l programma lavori predisposto in fase progettuale prevede, per la esecuzione di tutte le lavorazioni circa 45
( quarantacinque ) giorni lavorativi naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’ Appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.1.., dovra sottostare ad una penale pecuniaria stabilita, ai sensi
dell’ art. 145 del D.P.R. 207/2010 nella misura dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno naturale consecutivoe di ritardo. In ogni caso, complessivamente la penale non dovra essere superiore al
10% dell’ importo contrattuale. :

L’ ammontare della penale verra dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuto sulla
cauzione.

Ai sensi dell’ art. 145 comma 4 del citato Regolamento di attuazione, qualora il ritardo pell’ adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all’ importo previsto al comma 2 del presente articolo, il
Responsabile del procedimento promuoverd I’ avvio delle procedure previste dall” art. 119 del medesimo
Regolamento relativo alla risoluzione del contraito ritardo.

Art. 22 - SOSPENSIONI; RIPRESE DEI LAVORI

Una volta consegnati i lavori, questi dovranno procedere senza alcuna interruzione.

Qualora avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore od altre circostanze speciali di cui primo
comma dellarticolo 159 del DPR 207/2010, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto € prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud ordinamne Ia
sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna. In tali casi I’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad
alcuna indennitd, come disposto dallo stesso articolo 159 del DPR 207/2010, comma 5. Tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
&’ opera nei casi previsti dall’ art, 132 comma 1 leit. a), b), b-bis), e c) del D. Lgs. 163/2006.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori, conformemente ai disposti dell’ art. 158
comma 2 del D.P.R. 207/2010, potra pet ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei
lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a pill riprese, non superi un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per pi di sei mesi complessivi. Nel caso la
sospensione avesse durata pitt lunga, I'Appaltatore potra richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso
dei maggiori oneri derivanti del prolungamento della sospensione olire i termini suddetti e per data della
richieste di scioglimento.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavoti pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere ¢ la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra,
disposizioni nella misura strettamente necessatia per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di
sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo e terzo comma del presente articolo,
non spetterd all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all Appaitatore.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei
lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato dall’ Appaltatore ed inviato
alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direitore dei Lavori indichera il nuovo termine contrattuale.

Ai sensi dell’ art. 160 del D.P.R. 207/2010 le sospensioni disposte dal D.L. al di fuori dei casi previsti nel
secondo e terzo comma del presente articolo sono illegittime ¢ danno diritto all’ appaltatore ad ottenere il
riconoscimento del danno prodotto nei modi e secondo Ie modalita previste dallo stesso articolo commi 2 & 3.

Art. 23 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente,
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potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto o

della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. '
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compense 0

indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle

norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal —

contratto. :

Art. 24 - PROROGHE

1. Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine —
fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dalla :
Stazione Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per
I’uitimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaitatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.

Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEILAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L' orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove 1 lavori
vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I' Appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ai sensi dell’ art, 27 comma 1 del Decreto 10/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il
Capitolato Generale di Appalto I’ Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale
orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione
_‘ al D.L.. lo stesso. pud vietare I’ esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico
'i o organizzativo. In ogni caso I' Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giomni festivi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro olire le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sara cortisposto per
ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari
alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo
i della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del

Javoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Art. 26 - VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

Durante il corso dei lavori, |' Amministrazione Comunale si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti ¢ opere eseguite in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le
condizioni de! presente capitolato.

Le verifiche potranno consistere nell’ accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo defle installazioni secondo il progetto esecutivo approvato nonché in prove parziali di
funzionamento degli impianti e in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati deile verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

L’ Appaltatore avra I' obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni, la mano d’ opera, i mezzi

s necessari per le operazioni di verifica da parte della Amministrazione Comunale.

Al sensi dell’ art. 19 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato
Generale di Appalto i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’ appalto non
escludono la responsabilith dell” Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’ opera, di parte di essa o dei
. materiali impiegati, né la garanzia dell’ appaltatore stesso per la parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali

' controlli e verifiche non determinano 1’ insorgere di alcun diritto in capo all’ appaltatore, né alcuna preclusione
n - in capo alla stazione appaltante.

Art. 27 - ULTIMAZIONE DE1 LAVORI

[ Tavori dovranno essere condoiti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma
dei Tavori concordato fra le parti e che & parte integrante del presente contratto.

Ultimati i lavori, conformemente ai disposti dell’ art. 199 comma 1 del D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore né
dard comunicazione per iscritto alla D. L e richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori. Il

] Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio
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con I’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione ¢ fissando un giusto
termine perché I’ Appaltatore possa eliminarli, € comunque entro ¢ non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.
Tl mancato rispetto di questo termine comporta Iinefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di una
nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti 'avvenuta esecuzione di quanio
prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ’opera si intende consegnata, fermo restando ’obbligo
dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui
tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all’Appaltatore, I’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della consegna
ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 28 - CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Avvenuta 1ultimazione dei lavori il Committente potrd prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

Al sensi dell’ art. 230 del D.P.R. 207/2010, la presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle
seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;

¢) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra & compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilitd della custodia, della
manutenzione ¢ della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’ Appaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 29 - CONTO FINALE

1l conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei
Javori & trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

11 conto finale, in conformita di quanto disposto dall’art. 200 del D.P.R. 207/2010, & accompagnato da una
relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere
tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

1l conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene
firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaitatore o dal suo rappresentante, con le
modalita e le conseguenze di cui all’art. 201 del citato D.P.R. 207/2010,, entro 20 giorni dall'invito che il
Responsabile del Procedimento provvede a rivolgetgli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza. Se 1’ Appaltatore non firma il conto finale ne! termine sopraindicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

Firmato dall’ appaltatore il conio finale o scaduto il termine di al comma precedente, il responsabile del
procedimento redige propria relazione finale riservata di cuf all’ art. 202 del citato D.P.R. 207/2010 esprimendo
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’ appaltatore per le quali non sia intervenuto I accordo
bonario di cui al successivo art. 52 del presente capitolato.

Aj sensi dell® art. 141 del D. Lgs. 163/2006 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute
contrattuali e senza interessi sara disposto, entro ¢ non oltre il novantesimo giorno dall’ emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’ opera, ai sensi dell’ art. 1666, secondo comma del Codice Civile, Inoltre La liquidazione della
rata di saldo & subordinata all’ accensione delle polizze di cui all’ art. 126 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali
¢ per i quali I' Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, & saranno accertati con la procedura
stabilita dall’ art. 166 D.P.R. 207/2010. L' Appaltatore ¢ tenuio a prendere tempestivamente tutte le misure
preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sard dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell' Appaltatore i danni subiti dalle
opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e in generale. di quantaltro occorra
all'esecuzione piena e perfette dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, olire i
cinque giorni da quello dell’ avvenimento.

L' Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei
fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni delle opere, & limitato all'importo dei lavori necessari per !
occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 31 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

L’ impresa & tenuta all’ osservanza di tutto quanto disposio dal D.P.R. 207/2010 ¢ dal Decreto 19/04/2000 n
145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto e dal D. Lgs. 163/2006 che
quindi si intendono integralmente trascritti.

Pertanto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell’ Appaltatore:

a) le spese per I’ impianto, la manutenzione ¢ I’ illuminazione dei cantieri con la sola esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’ opera;

c) le spese per attrezzi e opers provvisionali e per quanto altro occorrente alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 0cCorrere, anche su
motivata richiesta del D.L. o dal Responsabile del Procedimento o dall’ organo di collaudo, dal giomo
in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’ emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) e spese per le vie di accesso al cantiere;

b} le spese per idonei locali e per la necessatia attrezzatura da mettere a disposizione per I’ ufficio
direzione lavori; '

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee € per il risarcimento dei danni per 1’ abbattimento
di piante, per depositi 0 estrazione di materiale;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o alla
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs 626/94 e successive modificazioni;

i) La esecuzione presso gli Istituti autorizzati di ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal

presente capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall” organo di collaudo per
stabilire I’ idoneita dei materiali e dei componenti ( art. 167 comma 8 del DPR 207/2010 )

k) Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempitenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ ambiente, alle persone ¢ alle cose nella esecuzione dell’ appalto ( art. 4 del
Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di

Appalto);

Sono altresi a carico dell' Appaltatore 1 seguenti gli oneri ed obblighi, alcuni dei quali sono gia stati inclusi
negli articoli del presente capitolato speciale, che dovranno essere considerati dall’ appaltatore per la
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura :
1) Le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cessate con relativa illuminazione notturna, recinzioni,
baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita
del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetio di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano
di sicurezza ¢ coordinamento;
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2) - La richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali acquedotto, gas, telefono, energia elettrica,
illuminazione stradale, etc, della documentazione atte ad individuare la esatta posizione dei servizi esistenti nel
sottosuolo e che possano interferire con gli scavi necessari alla esecuzione dell' opera, nonché della assistenza in
loco dei tecnici del predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante qualsiasi operazioni di
scavo.
3) - La sorveglianza di giorno e di notte, con il personale necessario, a tutti i materiali in esso esistenti, nonché a
tutte le cose dell’ Appaltante o { materiali e forniture che eventualmente saranno consegnate alla Impresa.
4) - La pulizia Quotidiana del cantiere ¢ lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati ¢
di quanto altro non utilizzato nelle opere:
5) - La costruzione di un ricovero per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari.
6) - La richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per T'approvvigionamento deli'acqua, dell'energia
elettrica ¢ del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti
gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per T'esecuzione di detii allacciamenti provvisori, oltre alle spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da
parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, dovra provvedervi mediante il ricorso a mezzi
sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
7) - 1l risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza della esecuzione dei lavori fossero arrecati a
proprieta pubbliche o private o ed installazioni di qualsiasi genere, nonché a persone, restando liberi ed indenni I
Amministrazione e il suo personale.
8) - L’ installazione di tutti gli impianti provvisori e materiali occorrenti per la raccolta, adduzione e scolo delle
acque eventualmente presenti negli scavi;
9) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne
che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
18) - Le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova statica e dinamica ad
esclusione del solo onorario del collaudatore.
11) - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso in vari periodi dell'appalto, per il numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
12) - Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occotrenti, gli avvisi a
dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese
conseguenti alle riparazioni qualora ' esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla D.L. Sono invece a carico
della Stazione Appaltante, e da remunerarsi con i prezzi di elenco, gli scavi occorrerti per la ricerca dei servizi
stessi. :
13) - L' assicurazione delle opere ¢ delle attrezzature, nonché quella di responsabilita civile verso terzi.
14) - L' esposizione in cantiere di un cartello di adeguate dimensioni in cui siano chiaramente leggibili: 'oggetio
della costruzione, 11 committente, Il progettista, Il Direttore dei Lavori nominato dal Committente, Il calcolatore
delle opere in C.A., Il Direttore delle opere in C.A., L Tmpresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici, 1l
Direttore del cantiere nominato dall' Appaltatore, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre se I' opera ¢ finanziata con coniributo della Cassa DD.
PP. I' Impresa & obbligata, ai sensi del D.M. 30/11/1982, ad aggiungere nel cartello di cui sopra la dicitura: “opera
realizzata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con fondi del Risparmio postale.
15) - L' osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'iscrizione dei propri dipendenti
presso gli Istituti assicurativi ed effettuare i relativi versamenti e corrispondere ghi assegni famigliari, provvedere
inoltre alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria,
invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi ¢ le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di
appalto o durante I' esecuzione dei lavoti.
16) - L’ osservanza, olire alle norme dei DPR n 547/55, n 164/56 e n 303/56 e dei decreti legislativi n 626/94 ¢
494/96  s.m.e.i. richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita
dell’ intervento ¢ alle caratteristiche localizzative, anche le norme vigenti relative alla omologazione, revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d” opera e delle attrezzature di cantiere.
17) - L' obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate
durante la esecuzione dell' appalto in materia di assunzione della manodopera.
18) - A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilita dei lavori indipendentemente da quella
tenuta dalla D.L. '

L’ Appaltatore, a ultimazione dei lavori e senza diritto ad alcun compenso, & tenuto:
1) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo ( come costruito )delle
caratteristiche e della consistenza delle reti eletiriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche,
telematiche ¢ del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profonditd di cunicoli,
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pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione
¢ gestione;

2) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere in cemento armato { come costruito ), dei
particolari costruttivi e delle armature;

3) alla consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. del D.M.37/2008
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali ;

4) a richiedere il nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili del Fuoco per
gli impianti;

- 5) alla predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’ Ente Appaltante tramite il

Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incend;

6) alla consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente ai calcoli,
certificazioni, garanzie, modalitd di uso ¢ manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione;

7) ad assicurare la presenza di esperti per I’assistenza, alla consegna, dell’avvio degli impianti;

L’ Appaltatore deve inoltre: _

A) — designare il professionista, dotato di requisiti tecnici e di legge, incaricato dei calcoli e del progetto di
dettaglio delle strutture, delle fondazioni delle costruzioni ( Opere in C.A. ed in carpenteria metallica ); detto
progettista assumera tutte le responsabilitd di legge inerenti la stabilita delle opere ¢ delle strutture, ivi comprese
quelle eseguite a carattere provvisorio per sistemazione del cantiere e per esigenze esecutive ( ponteggi, mezzi
d'opera, etc. e della rispondenza degli stessi alle indicazioni di legge, provvedendo altresi al]' espletamento dei
collaudi e delle demuncie necessaric o richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori ( denuncie dei c.a.,
prove di carico a rotfura sui provini ).

L' onere connesso ¢ derivante da quanto su elencato & a carico dell' Appaltatore. Pertanto sono da ritenerst di
“massima” i disegni delle strutture in C.A. e le dimensioni delle strutture e delle fondazioni indicate nel progetto
predisposto dal Committente hanno valore puramente indicativo e dovranno essere verificate ed eventualmente
modificate dal Progettista delle opere strutturali, il quale dovra provvedere a sviluppare gli elaborati esecutivi e
di officina, le armature metalliche, 1 particolari costruttivi, etc. Il progetto di dettaglio corredato dalla relazione di
calcolo, delle specifiche di materiale e delle istruzioni sulle modalita di costruzione e di montaggio, dovra essere
trasmesso dall' Appaltatore al Committente, debitamente firmato dal Progettista delle opere strutturali, almeno
venti giorni prima del previsto inizio del relativo lavoro, mei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori
provvedera a comunicare all' Appaltatore le eventuali osservazioni di cui il Progettista delle strutture dovra tener
conto modificando eventualmente il progetto di dettaglio.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici,
la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore percid dovra dichiarare, per
iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i
calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita)
concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena
ed intera responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Tali eventuali modificazioni non
costituiscono giustificazione di ritarde dei lavori.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non scarica in alcun modo la responsabilita piena ed esclusiva del
Progettista delle opere strutturali, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali,
anche ai fini delle funzionalita dell' opera e del soddisfacimento delle esigenze estetiche ed architettoniche.

Il progettista delle opere strutturali assumera di norma i compiti e le responsabilita del Direttore dei lavori di
dette opere ed all'uopo sard debitamente incaricato dall' Appaltatore. Nelle denunce ¢ nel testo dei prescritti
cartelli di cantiere saranno precisate le attribuzioni delle persone preposte alla Direzione dei Lavori, alla
Direzione del cantiere, alla Progettazione ¢ Direzione dei Lavori delle opere strutturali.

Le varianti che riguardino strutture o fondazioni, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista delle
opere strutturali e dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giomi prima dell' inizio delle opere
o impianti a cui si riferiscono; tale termine potra essere ridotto in caso di urgenza, essendo l'appaltatore tenuto
comunque a trasmettere gli elaborati con la medesima diligenza e tempestivita.

B) - designare il professionista, dotato di requisiti tecnici- professionali e di legge { D.M.- 22/01/20080.37 ,
legge 10/91 per gli impianti termici e di riscaldamento, etc), incaricato dei calcoli & del progetto di dettaglio
degli impianti. Detto progettisia assumera tutte le responsabilita di legge inerenti la sicurezza degli impianti e
della rispondenza degli stessi alle indicazioni di legge, provvedendo altresi al|' espletamento dei collaudi, delle

" verifiche ¢ denuncie previste dalle vigenti normative o richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori (

U:\UFFICIO TECNICO\Documenti\PROGETTAZIONELL.PE\PROIGETTO ESECE’gVO\capitolato_specialeicopertura_mattatoio.doc



denmunce ISPELS, denuncia di messa a terra degli impianti elettrici, etc.). L' onere connesso ¢ derivante da quanto
su elencato @ a carico dell’ Appaltatore.

Pertanto sono da ritenersi “preliminari” i disegni degli impianti compresi nel progetto predisposto  dal
Committente i quali hanno valore puramente indicativo e dovranno essere verificati ed eventualmente modificati
e integrati dal Progettista degli impianti, il quale dovra provvedere a sviluppare gli elaborati esecutivi e 1
particolari costruttivi, etc. Il progetto di dettaglio corredato dalla relazione di calcolo, delle specifiche di
materiale e delle istruzioni sulle modalita di costruzione e di montaggio, dovra essere trasmesso dail' Appaltatore
alla Stazione Appaltante, debitamente firmato dal Progettista, almeno venti giorni prima del previsto inizio del
relativo lavoro, nei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori provvedera a comunicare all' Appaltatore le
eventuali osservazioni di cui il Progettista degli impianti dovrd tener conto modificando eventualmente il
progetto di dettaglio.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non searica in alcun modo la responsabilita piena ed esclusiva del
Progettista degli impianti, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali, anche
ai fini della funzionalita degli stessi e del soddisfacimento delle esigenze della Stazione Appaltante.

Nelle denunce e nel testo dei prescritti cartelli di cantiere saranno precisate le atiribuzioni delle persone preposte

alla Direzione dei Lavori, alla Direzione del cantiers, e alla Progettazione.

Per le varianti che riguardino gli impianti, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista degli stessi e
dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giorni prima dell' inizio dei lavori a cui si riferiscono;
tale termine potra essere ridotto in caso di urgenza, essendo l'appaltatore tenuto comunque a trasmettere gli
elaborati con la medesima diligenza e tempestivita.

Art. 32 - RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE

L' esecuzione dei lavori & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente
capitolato e dal contratto, all' osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal
CNR.. le norme U.N.L, le norme C.E.I ed i testi citati nel presente capitolato.

L’ Appaltatore & I' unico responsabile dell' esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto preseritto,
della rispondenza di dette opere ¢ parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge ¢
di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell' appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I' approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali ¢ qualunque altro intervento,
devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono
la responsabilita dell' Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
Amministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando 1’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente © indirettamente derivati alla
Amministrazione Appaltante in conseguenza della sospensione. In particolare, compete esclusivamente all’
Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione & responsabilita per quanto riguarda:

_Le modalita ed i sistemi di organizzazione e condizione dei lavori e di direzione del cantiere;

- Le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per saivaguardare I incolumita sia del personale che dei terzi e la
sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno al servizi pubblici di
soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Sard pertanto obbligo dell” Appaltatore, nell esecuzione di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i
provvedimenti necessari per garantire I incolumnita e la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni pitt ampia responsabilitd, nel caso di infortunio o danni, ricadrd pertanto sull' Impresa, restando
completamente sollevata I' Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori.

Art. 33 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L' Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti

autorita.
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Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicat i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 34 - ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

l.a Stazione Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilitd, prima che ['Appaltatore occupi i terreni occorrenti per I'esecuzione delle opere
appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'Appaltatore non avra diritto a compensi,
ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I' impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei
lavori ne! termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 35 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei seguenti casi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n
207 agli articoli:

- art. 118: risoluzione dei contraiti per reati accertati;

- all’ art. 119: risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo;

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando le varianti dj cui all' art. 132 comma 4° del D. Lgs. 163/2006 s. m. e i. alla lett. d del 1° comma ¢
quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o
la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 1a salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza, nonché per
gravi o ripetute violazione dei piani di sicurezza previa formale costituzione in mora dell’ Appaltatore;

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’ Appaltatore, del divieto di subappalto;

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformitd di quanto espressamente
previsto dal citato Regolamento, la comunicazione della decisione assunta dail'Appaltante & fatta all'Appaltatore
nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla guale avrd luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti e la redazione dell*inventario di materiali, macchine e mezzi d’ opera di cui si
intenda prendere possesso perche utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora
I’ Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante - Ovvero, in mancanza di questi, con 1" assistenza di
due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, allinventario dei materiali,
attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d*ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature mezzi d’opera debbano essere mantenuti & disposizione della Stazione
Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere
sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza,
I'esecuzione deflo sgombero e il deposito di materiali ¢ attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non & redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’ Appaltatore, verra notificato per
ogni ulteriore effetto all’ Appaltatore medesimo. '

La Stazione Appaltante procedera alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere
soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo 1’eventuale affidamento al secondo
classificato, in conformita di quanto previsto dall’art. 48 D. Lgs. 163/2006 e in relazione all’esercizio di tale
facolta espressamente prevista nel bando di gara.

L'Appaltatore inadempiente & tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardia del cantiere e la custodia
dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la
cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo I'affidamento all’Appaltatore che deve
provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di
consistenza redatto i contraddittorio con I’Appaltatore inadempiente e con I’Appaltatore subentrante o, in
assenza del primo, con I’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari ¢ attrezzature da consegnare
all’ Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
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Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a
quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di
esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di
completamento. .

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione dufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione dell’ Stazione Appaltante:

1) - ponendo a base d’asta del riappalto — oppure 2 base dell’affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter
della legge n. 109/94 - 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante da
apposita perizia di stima applicando gli stessi prezzi di progetto che servi di base al contratfo stipulato con I’
Appaltatore negligente;

2) - ponendo a carico dell’ Appaltatore inaderpiente medesimo:

a) -I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netio di aggiudicazione del riappalto, ©
di affidamento ai sensi dell’art. 48 sopra richiamato, € importo netto delle stesse opere di completamento
risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’ Appaltatore inadempiente;

b) -I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata
deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

¢) -il maggiore onere per I’ Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi di eventuali mutui, dell’eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista .

Art. 36 - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 163/2006, ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti.
Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda al citato art. D.lgs. 163/2006.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI ALL’> APPALTATORE
Art. 37 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

_ Ai sensi dell’ art. 26-ter del Decreto legge 21/06/2013 n. 69, modificato con L. n. 11/2015 ¢& prevista, ove
richiesta , la corresponsione in favore dell’appaltaiore , nei contratti relativi ai lavori , di un anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale .

Art. 38 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI; PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XTI de} decreto del Presidente della Repubblica n
207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto. Agli importi degli stati di avanzamento { SAL) verra detratto
limporto conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che I'importo degli oneri pet l'attuazione dei
piani di sicurezza non sia assoggettato a tibasso con le seguente formula SAL*(1-IS)*R. Le rate di acconto
saranno pagate con le modalitd in appresso indicate.

Conformemente al disposto dell'art.141, 194 e 195 del DPR. 207/2010, durante il corso dei lavori e
sull'importo degli stessi, ' Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, ogni
qualvolta il suo credito liquidato, al netto del ribasso d’asta e di ogni ritenuta di legge, raggiunga la somma di €.
35.000,00 (trentamila).-

Negli stati di avanzamento si computeranno quei soli lavori e somministrazioni che siano notati sul registro
di contabilita debitamente firmati dalle parti.

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., potranno a giudizio
insindacabile delia Stazione Appaltante e nei limiti di cui all' art. 180 del DPR. 207/2010 , essere compresi negli
stati di avanzamento per i pagamenti in acconto suddetti.

1l certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo importo, verra rilasciato dopo
I'emissione del verbale di ultimazione dei lavori ed il suo pagamento sara faito entro il trimestre successivo &
quello del verbale di ultimazione.
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Art. 39 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Al sensi dell’ art. 141 del D. Lgs. 163/2006 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute
contrattuali e senza interessi sara disposto, entro e non oltre il sessantesimo giorno dall’ emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e mon costituisce presunzione di
accettazione del!” opera, ai sensi dell’ art. 1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre La liquidazione defla

.rata di saldo & subordinata all’ accensione delle polizze di cui all” art: 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010,

avente validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio /o di regolare
esecuzione , importo pari alla rata di saldo ed avente le caratteristiche di cui alla scheda tecnica 1.4 allegata al
DM.12/03/2004 n. 123 , in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al presente decreto.

CAPITOLO V

COLLAUDO DEI LAVORI

Art, 40 - COLLAUDO DELLE OPERE; PRESA IN CONSEGNA DELL’ OPERA; GARANZIE

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di
ultimazione completa delle opere appaltate, compresa la emissione del certificato e la relativa trasmissione dei
documenti alla Amministrazione Appaltante.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato
va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E' in facolta dell' Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o
totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Si procedera al collaudo in corso d” opera nei casi previsti nell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 nonché nell’
art. 215 del D.P.R. 207/2010

1l Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi
prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro,
compreso quanto necessario per 1'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a
carico dell’ Appaltatore ai sensi dell’ art, 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Della visita di collaudo & redatto processo verbale contenente, olire ai dati principali dell’intervento, i rilievi
fatti da) collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che
dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Diretiore dei Lavori, dal Committente ¢ da quanti altri
intervenuti.

Qualora dalle visite ¢ dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione
imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, I’ Appaltatore stesso
& tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collandatore.

Trascorso. il termine assegnato dal Collaudatore per 1esecuzione dei lavori senza che I’ Appaltatore vi abbia
provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone |'onere all’ Appaltatore.

Qual’ora I*opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita ed i
termini definiti dalla normativa di riferimento. Al sensi dell’ art. 141 del D. Lgs. 163/2006 il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’ emissione del medesimo.
Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche I’ atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell’ art. 229 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nell’ arco di tale periodo ” appaltatore & tenuto alla
garanzia per le difformitd e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Pertanto, lo stesso periodo, I” Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti ¢ le imperfezioni che
si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano
d’opera, viaggi e trasferte del personale).

1l Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20
(venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Per tutti gli effetii di legge, con la approvazione del certificato di collaudo ha luogo 1' accettazione delle opere
da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilita dell’ impresa a norma dell’ art. 1669 del codice
civile.
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Art. 41 - COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato,
normale ¢ precompresso, ¢ le opere in acciaio e quelle strutturali in legno sono soggette a collaudo statico, da
eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture.

Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei
Lavori redigera la relazione a strutture ultimate e la Stazione Appaltante provvedera alla nomina del
Collaudatore il quale eseguita le prove di collaudo ed emetterd il relativo certificato entro i termini previsti dalla
vigente legislazione.

Nel corso dell’esecuzione delle opere I'Appaltatore & pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di
campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall’attuale legislazione
ed in particolare: :

— sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc.
di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;

— per gli acciai non controllati in stabilimento verrammo effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni
diametro per ogni partita;

~. per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verra effettuata in base a precise
disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

—futti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un
faboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

- per il legno dovranno essere prodotte le dichiarazioni di prestazione dei materiali utilizzati e dichiarazione
di appartenenza della classe del materiale da collaudare , '

Art. 42 - ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Aj sensi dell’ art. 129 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, 1’ Appaltatore dei lavori & obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’ opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La copertura assicurativa decorre dalia data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Aj sensi dell” art. 126 coruma 1 del D.P.R. 207/2010, Ia polizza deve contenere la previsione del pagamento
in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’ accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della
polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dell’ opera realizzata con un limite massimo di 1.000.000
Euro.

Al sensi dell’ art. 126 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010, |’ appaltatore & altresi obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilita civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ¢ per la durata di anni 10 con un
massimale non inferiore a 4.000.000 Euro.

La liquidazione della rata di saldo & subordinata all’ accensione delle polizze di cui al presente articolo.

CAPITOLO VI

PREZZI CONTRATTUALI -REVISIONE PREZZI-PREZZ0O CHIUSO-QUOTE DI INCIDENZA

ART. 43 - INVARIABILITA’ DEL, PREZZO

I prezzi per i lavori a misura e a corpo € in economia di cui all’ elenco allegato, diminuiti del ribasso d’astae
sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, in base alle quali saranno pagati i lavori e le
somministrazioni, si intendono accettati dall’ Impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi
sono fissi, invariabili ¢ indipendenti da qualsiasi eventualitd che non sia di forza maggiore ancorché I’ Ente
Appaltante, in conseguenza del programma dei lavori, riconoscesse indispensabile una proroga del termine
contrattuale, nei limiti consentiti dalie norme delle leggi vigenti..
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ART. 44 - REVISIONE PREZZI; PREZZO CHIUSO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dei disposti deli” art 15 comma 5 legge 23/12/92
1° 498 e dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/2006 per i lavori oggetto del presente capitolato speciale d° appalto, non e’
ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il prime comma dell’ art.1664 del Codice Civile.

Il “prezzo chiuso” di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, &
applicabile ai lavori ancora da eseguire dopo il primo anmo e comunque soltanto ai lavori successivamente
eseguiti per ogni anno intero.

In relazione alla durata dei lavori oggetto del presente appalto inferiore a 2 anni, il prezzo chiuso puo trovare
applicazione, sempre con la decorrenza ¢ i limiti di cui al comma precedente (lavori eseguiti per ogni anno
intero), soltanto nel caso in cui, per cause non aftribuibili a responsabilita dell’ Appaltatore abbia a verificarsi
una durata superiore ai 2 anni .”.

Art. 45 - PREZZI CONTRATTUALI; - CONDIZIONI GENERALIL; QUOTE DI INCIDENZA

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i Javori appaltati a misura, a corpo € in econoniia sono
compresivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
I’ Appaltatore dovra sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte nei tempi e modi preseritti,
intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I appaltatore dovesse sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Sono comprensivi nei prezzi umitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i
provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni ¢ Ia tutela della salute dei
lavoratori individuate nei piani di cui al D.lgs . n 81/2008 ¢ s.m.e.l. e richiamati all’ art. 18 del presente
capitolato.

I’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tute le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo
necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali ¢ particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,
tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a
corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I’ Appaltatore; si richiama espressamente,
in tal senso, I’applicazione del’Elenco prezzi indicate dai documenti che disciplinano I’appalto.

Ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978, le quote di incidenza sul costo complessivo dell’ opera ¢ la squadra tipo
sono quelli dellatabella allegataal D.M.

1l calcolo della quota di incidenza della manodopera & sviluppato in apposito documento allegato al progetto
esecutivo .

CAPO VII
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 46 - PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualitd, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui predotti da costruzione e cotrispondere a quanto
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per ’accettazione
dei materiali a pié d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme UN.L, le norme C.E.L, le norme C.N.R., le quali devono intendersi
come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del
prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori e I’ Amministrazione hanno la facoltd di richiedere la presentazione del campionario di
quei materiali che riterra opportuno, ¢ che I’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati
in cantiere.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla

Direzione dei lavorl.
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Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, P’Tmpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante 'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’lmpresa, previa
accettazione dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla
Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento
della produzione lavorativa. _

L’utilizzo, da parte deli’Tmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio & ammesso, purché il
materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla
Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulterjore indicazione pit restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 47 — APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALX

L’ Appaltatore potra scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari atla realizzazione delle opere,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte nei documenti tecnici allegati al contraito.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della toro fornitura a pi¢
d’opera, comprese le spese di trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Art. 48 — ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI
CONFORMITA

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I’Impresa sard obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di
cantiere) e dell’Tmpresa, nei modi pili adatti a garantire 1’ autenticita.

I’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del
Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 ¢ del 17
giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o
certificazione di conformita sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono ’apposizione del
marchio di conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che
sostituisce 1a certificazione di conformita.

Art. 49 - RIMOZIONI

Modalit di esecuzione dei lavori

In sede di offerta 'Tmpresa dovra accertare, a propria cura, la natuta, lo stato e il sistema costruttivo delle opere
da rimuovere al fine di definire tempestivamente ed adeguatamente le quantita, i tempi ed i mezzi necessari
all'esecuzione del lavoro; quantity, tempi e modalitd esecutive dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori.

Prima di dare inizio alle rimozioni le aree di lavoro saranno opportunamente delimitate, saranno installati i
ponteggi per ’accesso alla copertura e le opere provvisionali previste nel Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento,
saranno bene individuati e idoneamente protetti dal rischio di caduta di materiali dall’alto i passaggi e le
percorrenze.

Ai fini della sicurezza dovra essere impedito Faccesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in
corso rimozioni e smantellamenti.

Si intendono comunque a carico delf'impresa tuite le eventuali opere provvisionali e complementari per dare
l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionale.
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Le rimozioni saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in moedo da non danneggiare le parti
circostanti del fabbricato o le aree estetne, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di sollevare polveri.

Le operazioni di rimozione del manto di copertura saranno esegiiite manualmente & in modo accurato per evitare
danneggiamenti ai materiali rimossi , e la discesa del materiale dovra avvenire tramite apposite piattaforme di
carico ¢ scarico predisposte.

Si dovranno in ogni caso evitare accumuli di materiale rimosso su pallets appoggiati direttamente sul manto di
copertura, sulle sottostrutture in legno o sulle opere provvisionali, in modo da evitare sovraccarichi e ingombri
pericolosi.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alio dei materiali.
Tl materiale rimosso sard accatastato in modo ordinato in aree di deposito predisposte in modo da non ingralciare

le fasi di lavoro e la viabilita di cantiere.

I materiali di scarto che non contengono fibre di amianto € provenienti dalle rimozioni dovranno essere
trasportati e conferiti a spese dell'Appaltatore alle pubbliche discariche.

Saranno a carico dellAppaltatore tutti gli oneri per la discesa del materiale al piano di campagna, la
movimentazione ¢ I’accatastamento in cantiere, la cernita del materiale riutilizzabile dal materiale di scarto,
nonché il successivo carico, trasporto, scarico e conferimento alle discariche autorizzate.

LTmpresa dovra consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti I'avvenuto smaltimento dei
materiali ai sensi delle vigenti leggi, in discariche autorizzate.

Le rimozioni previste sono le seguenti:

- Manto di copertura esistente in lastre di MCA . Per detti materiali & necessaria la preventiva autorizzazione
dell’ ASL competente ed al rispetto puntuale delle prescrizioni contenute nel relativo piano di lavoro , in
particolare prima della rimozione le superfici saranno trattate con prodotti specifici ad azione incapsulante (
colle viniliche), successivamente saranno rimossi i fissaggi alla orditura secondaria . La timozione €
I’accatastamento dei manufatti in MCA dovra essere svolto con cautela al fine di evitare urti, sfregamenti e
rotture degli elementi in MCA,;

_  Ladiscesa del materiale dovra avvenire iramite apposite piattaforme di carico e scarico predisposte

_  materiali rimossi sono accatastati sul pallet avendo cura di non superare i 50 cm di altezza per ogni singolo
pallet, 1 palltes saranno avvolti in doppio film plastico trasparente. Ogni pallet dovrd contenere le
indicazioni di ubicazioni della proprieta ¢ dell'ubicazione del cantiere

—  Rimozione, trasporto e conferimento a discarica della piccola orditura sottotegola e degli elementi di gronda
ele discese;

—  Demolizione delle murature e dei solai in latero cemento da eseguirsi manualmente e previo scasso delle
parti incastrate alle murature da mantenere.

In seguito alla rimozione della copertura Pimpresa dovra provvedere alla protezione delle parti sottostanti
scoperte mediante teloni impermeabili, in modo tale da prevenire eventuali infiltrazioni di acqua in caso
di mal tempo. '

In caso si verificassero infiltrazioni dovute alla mancanza di protezione adeguata, I'lmpresa sara
responsabile dei danni arrecati alle strutture.

Art. 50 - REALIZZAZIONE DI COPERTURA

Tl nuovo mante di copertura saré realizzato da un pannello coibentato composto da:

1. strato esterno: per la chiesetta del cimitero @ Tetto in lastre di lamiera di alluminio ( lamiera tipo allusic ) ,
con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
apposite staffe, viti o bulioni,dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi, per 1'edificio ex alloggio tetto a
tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm
6x4,coppo di copertura in laterizi vecchi, bloccato al coppo canale con ganciozincato,

2. strato di coibentazione tra da posizionarsi sull’estradosso della soletta del 1° piano dell’edificio alloggio
custode mediante la posa di pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da CFC o HCEFC,
densita pari a 35 kg/m3, euroclasse E, lambda pari a 0,026 W/mK, con rivestimento su entrambe le facce con
velo vefro, e successiva formazione di cappain sabbia ¢ cemento , per garantire la calpestabilita;

Le operazioni di sollevamento in quota dei pannelli preformanti e delle tegole del nuovo manto di coperfura
saranno eseguite tramite autogrll telescopica, che dovra essere dotata di braccio idraulico adeguato alle
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dimensioni dei passi carrai esistenti . in alternativa sara disposto adeguata interruzione sulle vie pubbliche onde
realizzare stallo di cantiere ..

La fornitura dei pannelli isolanti dovrd essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

Proprietd caratteristiche della struttura lignea della copertura .

il materiale da impiegarsi impiegati per la realizzazione della nuova copertura in legno sara Legno di classe C
20 aventi le seguenti caratteristiche

FIESSIONE +vvvveeeenrrrennern s eeenassrecn e saesaeansaaees ok = N/mm? 20
Trazione parallela alla fibratura ..o fiox = N/mm* i2
Trazione perpendicolare alla fibratura ... fook = N/mm® 0,5
Compressione parallela alla fibraturd ........coooovnninn foox = N/mm? 19
Compressione perpendicolare alla fibratura ................ feook = N/mm? 5
TARLO v veevseemereiemrmenneee s ame s sas s fay = N/tmm? 2.2
modulo elastico medio parallelo alla fibratura ........... Eomen = KN/mm? - 9,5
modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura ...... Egps = KN/mm? 6,4
madulo ¢lastico medio perpendicolare alla fibratura Eggmean = KN/mm®* 0,32
modulo di taglio Medio .. .ccovvrrrvrrmriernnieenn Guenn = KN/mm* 0,59
Massa volumica CaratteriStica. ....ovvreeeeeeuvririiieeercearen Oy = kg/m’ 330
Massa VOlumica Media........ooeeeivrerieeenin e On = kg/m’ 360

Isolamento termico

Ii coefficiente di trasmissione termica K & 0.026 W/m2K a 10°C
Posa in opera, manutenzione ed ispezione

Norma di riferimento: UNI 10372, con le seguenti note:

Si raccomanda di verificare prima della posa in opera la stabilita degli appoggi in legno e del tavolato
sottostante, e di procedere alla loro sostituzione nel caso non fossero idonei.

1 pannelli vengono posizionati a partire dalla linea di gronda, da destra verso sinistra, seguendo il sormonto
laterale. Nel caso in cui la gronda non sia perpendicolare alla linea di massima pendenza, occorre posare 1
pannelli parallelamente a tale linea, per poi rifilare la parte in eccesso sotto la linea di colmo. Si consiglia di
posare i primi moduli di ogni falda in modo non definitivo. Verificarne l'allineamento rispetto alla gronda
ed alla linea di massima pendenza e, solo dopo, fissare i pannelli a regola d'arte.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificheranno i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti
particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili si verificheranno con semplici
metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la
impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la continuita (0 discontinuitd) degli strati, ecc.

A conclusione dell'opera eseguird prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni
di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro pud essere verificato direttamente in sito €

fonte delle ipotesi di progetto.

Art. 51 —- REALIZZAZIONE DELLA GRANDE /PICCOLA ORDITURA

Realizzazione di nuova piccola orditura della chiesetta del cimitero con travetti in legno di larice rosso sezione
60x80 mm, posati sull’orditura esistente e trasversalmente alla pendenza della falda, fissati con apposite staffe,
viti o bulloni, con un passo uguale a quello dei travetti rimossi. La piccola orditura della copertura dell’alloggio
custode sara realizzata con legno classe C20 dim 50x 50 passo 40 cm, fissata all’orditura principale con
chiodature adeguate. :

Art. 52 — OPERE DA LATTONIERE
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Realizzazione della seguente lattoneria in lamiera di rame :
—  fornitura e posa di tutti i canali di gronda a sezione quadra dello sviluppo di 330 mm e spessore di 0,6 mm;
—  fornitura e posa di tutti i tubi pluviali del diametro di mm 100 & spessore di 0,6 mm;
—  fornitura ¢ posa di semicolmi fustellati dello sviluppo di 416 mm e spessore di 0,6 mm;
—  fornitura e posa di faldali contromuro fustellati dello sviluppo di 500 mm e spessore di 0,6 mm;
—  fornitura e posa di converse su compluvi dello sviluppe di 500 mm e spessore di 0,6 mm;
- fornitura e posa di frontespizi a chiusura laterale delle falde di copertura dello sviluppo di 400 mm e
spessore di 0,6 mm;

fornitura e posa di frontalini sagomati a chiusura delle lastre di copertura lungo Ia linea di gronda dello
spessore di 0,6 mm; )
—  fornitura e posa di fermaneve in lamiera preverniciata dello spessore di 0,6 mm e dello sviluppo di 333 mm.
Criteri generale per |’esecuzione dei lavori
I canali di gronda, i faldali , i semicolmi e le converse saranno in lamiera di rame e saranno fissati in opera
mediante chiodi e cappellotti in acciaio, ad interasse massimo di m. 1,50.
Le giunzioni tra gli elementi costituenti i faldali e le converse dovranno essere eseguite mediante
sovrapposizione dei bordi, di cm. 5 minimo, rivettati con almeno cinque chiodature e sigillati con sigillante
siliconico.
Lungo le linee di compluvio della copertura verranno realizzate.converse che risalgono sotto le lastre in modo da
assicurare che I'acqua non tracimi oltre il bordo.
La realizzazione di raccordo con parete verticale di una falda coperta con tegole verrd eseguita con una conversa
che garantisca la propria funzione di tenuta. Sulle testate e sul fronte delle falde di copertura dovranno essere
posate scossaline, appositamente sagomate, in lamiera di acciaio.

Gli elementi costituenti i canali di gronda dovranno essere giuntati fra loro mediante rivettatura (almeno cinque
chiodature) e sigillatura dei giunti con sigiltante siliconico. I canali di gronda dovranno essere muniti delle
occorrenti imboccature per i tubi di caduta e di robuste cicogne in acciaio poste ad interasse pari all’esistente e
massimo di cm. 90.
Le cicogne saranno fissate alla struttura portante della coperfura mediante appositi chiodi in acciaio,
I canali di gronda dovranmo avere pendenza adeguata, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque
meteoriche.
Per tratti di lunghezza superiore a m. 20 dovranno essere previsti opportuni giunti di dilatazione.

CAPITOLO VIIII

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 53 - DISPOSIZIONI GENERALI

L’importo effettivo delle opere verrd determinato a misura & a corpo; eventuali lavori in economia, da
determinarsi esclusivamente dalla D.L., non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione.
Tutti i Javori a misura saranno computati e valutati secondo le unitd sotto le quali sono inscritti nel successivo
elenco prezzi ¢ con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo.

L’Impresa dovra tempestivamente richiedere alla D.L. di misurare in contraddittorio quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavoro non potessero pil accertare, come pure di procedere alla misura ed

al peso di tutto cid che deve essere misurato e posato prima di essere posto in opera.
Inoltre rimane convenuto che se talune qualita non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte
a tempo debito, 'Impresa dovra accettare la valutazione della D. L. e sottostare a tutte le spese e danni derivanti

dalla tardiva ricognizione.
Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle preseritte ed ordinate . Nel caso di eccesso si terrh come

misura quella preseritta ed in caso di difetto se Iopera ¢’ accettata , si terrd come misura quella effettivamente
rilevata.

Art. 54 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

L’ esecuzione delle lavorazioni o delle provviste il cui corrispettivo & previsto a corpo & regolato nel suo
insieme da un prezzo a corpo stabilito dall* Appaltatore nella sua offerta.
Si intende quindi compensata con il prezzo a corpo la consistenza delle lavorazioni o delle provviste ( in

quantita e qualita ) non inferiore a quella dettagliata nel computo metrico.
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Questo prezzo stabilito dall’ Appaltatore secondo calcoli di sua convenienza dovra tenere conto ;

- di tutte le spese, sia dirette che indirette, conseguenti allo verifica generale dell’ opera ¢ alla sua
realizzazione, comprese le spese generali, I’ utile, il costo dei disegni di dettaglio da consegnarsi nel numero di
copie richiesto;

- della fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali € loro lavorazione, del carico, trasporto e scarico dei
materiali, dazi, cali, perdite, e quanto altro occorrente;

- delle opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I’allestimento def cantieri;

- deli’ esecuzione delle ulteriori prove sui materiali sia in stabilimento che dopo la loro messa in opera
ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire la idoneita dei
materiali ¢ dei componenti;

- assicurazioni di ogni genere e le prestazioni di ogni natura sino al collaudo definitivo, senza pregiudizio
alcuno per la garanzia decennale di cui all’ art. 1669 del C.C..

1l prezzo a corpo comprende, pertanto, non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma
anche quelle opere o prestazioni non espressamente previste, ma che si rendano necessarie per dare I’ opera
compiuta a regola d’ arte e in perfetto stato di funzionamento rispondente pienamente ai requisisti prescritti.

1l direttore dei lavori procedera all’annotazione dei lavori a corpo a norma dell’art. 184 del DRP
05/10/2010 n. 207 ed in particolare procederd a valutazioni autonome dei lavori eseguiti per controllare
I’attendibilita attraverso il riscontro con il computo metrico estimativo.

In caso di eccesso Ia quantitd da contabilizzare — se non ordinata dalla D.L. — sara quella prevista in progetto,
in caso di difetto — salvo la verifica ed accetfazione della corretta esecuzione da parte del D.L. — verrd
contabilizzata la quantitd effettivamente eseguita.

Art.55 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto,
la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di
qualsiasi tipo (e relativi operatori ), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, ’allestimento dei cantieri,
le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in
oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite
con tuite le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le
prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con
quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di
qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inolire, dell’onere per
I’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere 1’ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall’ Appaltatore.

Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura I’ importo previsto nel contratte pud variare, tanto in pit
guanto in meno, secondo la quantit effettivamente eseguita.

Art. 56 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali ¢ le specifiche del presente capitolato. Le opere
dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e
numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

1l prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per I'illuminazione, gli accessori, le spese generali e lutile
dell’ Appaltatore.

Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in
cantiers, compresi gli operatori, gli operai specializzati, 1’assistenza, la spesa per i combustibili, I’energia
eletirica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I’allontanamento dal cantiere e
quant’aliro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali inciude tutte le spese ¢ gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per
la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti
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danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantitd e
qualita richieste.

I lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella contabilita sono
calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte dall’ impresa stessa, diminuiti del
ribasso d’ asta.

Art. 57 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE
LAVORAZIONI

Norme generali

Le quantiti dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o 2 numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che
la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell’Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno pilt accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, " Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

1) Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere I'impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro contro le murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, ¢ sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel présente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonchsé, sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti ¢ costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

1l volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e
pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione
lavori, verrd determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella
planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facolta all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne altre
o anmentarne il numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori,
I'Impresa eseguira in contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote
dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e di quelli da effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle
sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sard computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti
per la realizzazione dell’opera.

2) Lavori in legname. - Nella valutazione dei legnami non si terrd conto dei maschi e dei nodi per le
congiunzioni dei diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.

Nei prezzi rignardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami & compreso ogni compenso per la
provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc., occorrenti, per gli sfridi, per l'esecuzione delle
giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio, catene, cordami, malta, cemento,
meccanismi e simili, e per qualunque altro mezzo provvisionale ¢ lavore per l'innalzamento, trasporto e posa in
opera.

3) Lavori in metallo. - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno

applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
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posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'impresa o mediante dati riportati da
tabelle ufficiali UN.L, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coleriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati:
- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le nnplombature e suggellature, le
malte ed il cemento, nonché, la fornitura dei piombo per le impiombature;
- 1a coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.
In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo per solai, piattabande, sostegni,
collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per
cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in
basso, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondin, tiranti,
cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni,
chiodature ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di
loro, ecc., & qualsiasi altro lavoro presctitto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare
esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
4) Tubazioni in genere. - Saranno valutate 2 ml. misurando la loro effettiva lunghezza in asse senza tenere
conto delle parti sovrapposte nei giunti e con la detrazione della lunghezza misurata sui paramenti interni dei
pozzeiti e manufatti attraversati. La lunghezza effettiva della condotta verra valutata al netio della lunghezza
occupata dai pezzi speciali.
I pezzi speciali relativi saranno compensati nel seguente modo:
- per le tubazioni in cemento, gres,: con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione
andante; '
- per le tubazioni metalliche : con il relativo prezzo unitario di elenco;
I.prezzi relativi si intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo ghi assie le livellature prescritte
dalla D.L. con i giunti eseguiti a regola d° arte secondo altresl tutti gli oneri e le soggezioni elencati
relativamente agli scavi, in quanto validi nell’ esecuzione della posa € giunzione delle condotte
5) Palificazione di fondazione

PALIIN C.A. TRIVELLATI E GETTATI IN OPERA

Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo al mefro lineare comprende pure I’onere della
fornitura ed il getto del calcestruzzo con le caratteristiche indicate negli elaborati esecutivi, ed il suo
costipamento con mezzi idonei, la posa in opera dell’armatura metallica, rasatura delle teste, I’eventuale foratura
a vuoto del terreno e le prove di carico che saranno ordinate dalla Direzione dei lavori con le modalita previste
dalle normative vigenti.

Mentre I'onere per I'in fissione del tubo forma, il ritiro graduale del tubo forma, come rivestimento
provvisorio, da realizzarsi con la posa in opera, ove occorre, per il contenimento del getto nella parte in acqua,
verra riconosciuto con un’apposita voce sull’elenco prezzi e il compenso sard misurato a cm di diametro del palo
& per metro di lunghezza di posa effettiva del rivestimento provvisorio.

Rimane esclusa la sola fornitura dell’ armatura metallica che verra pagata a parte.

La lunghezza per tutti  pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sara determinata dalla quota di posa
de! plinto o trave di coronamento alla quota di massima infissione del tubo forma.

Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro, & sempre
compreso I’onere dell’estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti dall’escavazione del foro.

6) Conglomerati cementizi

Tutti i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a
volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i1 vuoti
ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri
di armatura ¢ dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a me (es. 0,20) ciascuno.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in
base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dell’inerte e classe di
consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza
caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo I’accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni
statiche e di durabilita dell’opera, si provvedera all’applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore
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della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti I’Appaltatore a sua cura e spese dovrd provvedere alla
demolizione e conseguente rifacimento delle parti contestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta
secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione del
prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:

—Ia fornitura a pi¢ d’opera di tutti i materiali necessari (inexti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, i
ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente
verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei
calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito & completo a regola d’arte.

Per 1’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente
previsto in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso,
tale impiego sara consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo benestare della Direzione lavori.

7) Telo “geotessile”

1l telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sara pagato a
metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione ¢ dalla
grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di elenco ogni onere per la fornitura,
posa in opera; sfridi, sovrapposizioni fino a 15 cm e ancoraggi sia provvisori che definitivi.

8) Gabbionate

Le gabbionate saranno compensate a metro cubo, tale valore sara calcolato dalla somma dei singoli volwmi
delle gabbie metalliche effettivamente posate in opera, considerando le dimensioni originarie di fabbricazione.

Nel prezzo per la formazione della gabbionata sono compresi:

—fornitura a pi¢ d’opera e posa in opera di gabbioni a scatola nelle misure prescritte dagli elaborati
progettuali con filo di ferro zincato a doppia torsione di diametro 3,0 mm e maglia delia rete pari a 8x10 cm, e
peso minimo di ogni singolo gabbione rispettivamente pari a:

— 14,50 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x0,5 m, senza diaframmi;

— 15,30 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x0,5 m, con diaframmi;

— 19,50 Kg per gabbioni di dimensjoni 2x1x1 m, senza diaframmi;

— 21,40 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x1 m, con diaframmi;

— 26,80 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, senza diaframmi;

— 130,00 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, con diaframmi;

- 16,50 Kg per gabbioni di dimensioni 1,5x1x1 m, senza diaframmi

la Direzione dei lavori potra fare degli accertamenti mediante pesatura di un certo numero di essi scelti
come campione;

— fornitura e realizzazione a pié d’opera di punti metallici zincati per cuciture, messa in opera dei tiranti di
diametro 4 mm e ogni altro onere per le legature;

—_ fornitura e messa in opera del materiale di riempimento con pietrisco di pezzatura 10-15 cm e peso in
volume pari a 2500 Kg/mc, e porosita massima dopo la messa in opera pari a 0,30;

— fornitura e posa in opera del paramento esterno eseguito con blocchi pieni in calcestruzzo o in blocchi di
tufo;

— e tutto quanto altro occorra per dare il Iavoro finito € completo a regola d’arte.

I gabbioni dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni della Circ. n. 2078 del 27/8/1962 del Consiglio
Superiore dei LL.PP.

9) Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici
" Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali.

La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, verra compensata, per ogni fila, con
’apposita voce di elenco.

I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade con
caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a 3
ml, saranno valutati ¢ pagati con ’apposita voce di elenco.

Resta stabilito che nelle voci di elenco sono comprese:

_la fornitura e posa in opera di barriere rette o curve, su terreno, su opera d’arte o con funzioni di
spartitraffico centrale, complete di ogni elemento costruttivo quali: sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce,
clementi terminali e di raccordo, dispositivi rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi, formazione
di fori sulle opere d’arte ¢ quant’altra lavorazione occorra e tutti i relativi oneri per la perfetta esecuzione e
funzionalita della barriera del tipo corrispondente alla classe indicata nell’elenco prezzi, come previsto dal D.M.
LL.PP. del 3/6/1998.
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10)Terre rinforzate
A} SISTEMA CON ELEMENTI A PARAMENTO IN GABBIONI E RETE METALLICA

Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del paramento) ci sono
comprese le seguenti lavorazioni:

— fornitura e posa in opera degli elementi in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8x10
in filo a forte zincatura e plastificato di diametro 2,7 mm interno e 3,7 mm esterno, provvisti di barrette
metalliche a forte zincatura e plastificate di diametro 3,4 mm interno ¢ 4,4 mm esterno, inserite a cerniera in
corrispondenza degli spigoli esterni della struttura;

— fornitura e posa in opera di punti metallici in acciaio inossidabile per cuciture;

— fornitura & posa in opera di materiale per riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di
caratteristiche adeguate, come dalle prescrizioni tecniche, compreso un 20% di sfrido;

—fornitura ¢ posa in opera di adeguato geosintetico separatore-ritentore di fini, posto in opera
adeguatamente come interfaccia tra paramento e rilevato strutturale;

— ¢ tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito ¢ completo a regola d’arte.

B) TERRE RINFORZATE CON LE GEOGRIGLIE IN HDPE

Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del paramento) ci sono
comprese tutte le seguenti lavorazioni:

— fornitura e posa in opera delle geogriglie secondo le modalitd e nelle misure previste dagli elaborati
progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori;

— ancoraggi al terreno della geogriglia con opportuni ferri sagomati ad U;

— fornitura e posa in opera, in facciata, di un cassero guida e di appoggio a perdere, realizzato mediante
pigiatura meccanica di una rete elettrosaldata di maglia 15x15 ¢m con F 8 mim, corredati di opportuni tiranti
uncinati che garantiscono la stabilita geometrica dei casseri stessi, anche durante la compattazione del terreno;

— fornitura & posa in opera all’interno del risvolto in facciata della geogriglia di una stuoia in fibre vegetali
avente la funzione di protezione della facciata dall’azione erosiva esterna;

— risvolti e posizionamento dei relativi ancoraggi al terreno della geogriglia nella parte di facciata;

— e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.

11) Mano d'opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavori per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'impresa & obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

12) Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita, e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

1l prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’ intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pi¢ d' opera a disposizione dell’ Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui 1
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose,
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. :

13) Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla
distanza.

14) Materiali a pié¢ d'opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi
geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 34

~ del Capitolato generale,
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CAPITOLO IX

RISERVE DELL’ APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 58 - ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e ['Appaltatore, si procedera alla risoluzione
di esse in via amministrativa a norma del D.F.R. 05 ottobre 2010 n. 207 in analogia alle prescrizioni di cui all'
art. 31 e seguenti del Capitolato Generale approvato con Decreto 19/04/2000 n 145,

Le domande e i reclami dell” Appaltatore devono essere presentati ed iscritto nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti dal citato Regolamento e Capitolato Generale.

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 59 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell” art. 240 del D.Lgs. 163/2006 in presenza di un contenzinso € qualora, a seguito dell’ iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al 10% dell'ammontare del contratto, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, se costituito, del collaudatore, e sentito |’ affidataria formula, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo.

Il verbale di accordo bonario, sottoscritto dall' affidataria, dovra essere deliberato entro 60 giorni dalla
proposta con provvedimento motivato. La sottoscrizione dell” accordo bonario da parte dell’ Appaltatore
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Ove cid non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia
durante |’esecuzione ché al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo alla disposizione di cui al comma 1
dell’art. 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto 19/04/2000 n 145 secondo cui la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di appalto spetta, ai sensi dell® art. 20 del codice di
procedura civile e del testo unico 30/11/1933 n 1611 al giudice del Inogo dove il contratto & stato stipulato.

Art. 60 - ARBITRATO

Per I’ appalto oggetto del presente capitolato speciale viene formalmente esclusa la competenza arbitrale
prevista dall’ art. 241 del D.Lgs. 163/2006 , nonché ai sensi delle norme del titolo VII del libro quarto del
codice di procedura civile, '

I1 Progettista
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