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1 GENERALITÁ 

Lo scopo del presente documento è quello di sintetizzare l’intervento da realizzare al fine di 
effettuare uno studio progettuale atto ad evidenziare le caratteristiche tecniche applicabili all’opera da 
realizzare. 

2 NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

La presente relazione tecnica è stata elaborata in accordo alle seguenti disposizioni di legge, 
linee guida, norme: 

♦ D.M. 22/01/08 n. 37: Regolamento di attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

♦ D.M. del 12/04/1996:  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili 
gassosi 

♦ D.Lgs 29 Dicembre 2006, n. 311:  Disposizioni correttive al D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

♦ Norma UNI 10412  (1994): Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di 
sicurezza. 

♦ Norma UNI 5364  (1976): Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la 
presentazione dell’offerta e per il collaudo. 

♦ UNI 7129/2008: Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. 

3 STATO DI FATTO DELL’IMMOBILE E CONDIZIONI DI MANU TENZIONE 

L’immobile risulta in generale in buono stato di manutenzione; per quanto riguarda gli impianti 
termoidraulici necessitano di una ristrutturazione per adeguarli allo stato dell’arte attuale con il fine 
ultimo di ottenere un risparmio energetico. 

4 MOTIVAZIONI PER RICHIESTA DELL’INTERVENTO 

L’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico e sostituzione infissi ha una duplice finalità, 
quello di permettere all’intero impianto di essere in grado di svolgere nel corso del tempo le funzioni 
per le quali è stato progettato, costruito ed installato e, quello di prevenire guasti, malfunzionamenti, 
situazioni anomale che possono arrecare incidenti a persone e cose. 
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L’importanza dell’opera è, inoltre, accresciuta dal suo positivo influsso sul consumo dell’energia 
e dal contributo alla difesa dell’ambiente, in quanto consente una decisa diminuzione delle emissioni 
inquinanti. 

5 ELENCO LAVORI IN PROGETTO 

Il presente paragrafo ha lo scopo di definire la fattibilità dell’opera identificando gli interventi 
progettuali atti ad individuare le linee guida per una progettazione definitiva degli impianti stessi in 
modo da garantire condizioni di funzionamento ideali nel pieno rispetto dei dettami legislativi e 
normativi italiani vigenti in data odierna. 

Le valutazioni esposte a seguire sono state elaborate considerando le esigenze funzionali 
dell’edificio, nonché la necessità di garantire, alla luce delle nuove esigenze legislative, l’incolumità e la 
sicurezza degli utenti. 

Tutte le considerazioni espresse nel presente studio di fattibilità, costituiscono elementi indicativi 
per l’identificazione dell’entità delle opere complessive necessarie per il raggiungimento dei parametri 
minimi di sicurezza funzionale richiesta dal legislatore italiano per l’esercizio degli impianti. 

5.1 Interventi Impiantistici 

Gli impianti presi in considerazione nel presente progetto sono i seguenti: 

 

EDIFICIO PALESTRA 

- Smantellamento centrale termica esistente 

- Impianto adduzione gas 

- Installazione generatore di calore e adeguamento circuiti 

- Installazione impianto di riscaldamento 

- Sostituzione infissi. 

5.1.1 Smantellamento Centrale Termica Esistente 

L’intervento in oggetto può essere suddiviso nel seguente modo: 

• Smantellamento tubazioni:  intervento comprendente lo smantellamento di tutte le 
tubazioni in centrale ad eccezione del collettore principale e delle colonne montanti dei 
circuiti di riscaldamento; 

• Rimozione caldaia:  intervento comprendente la rimozione della caldaia esistente 
comprensivo della chiusura dell’attuale camino. 
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5.1.2 Impianto Adduzione Gas 

L’intervento in oggetto, sia per l’edificio Scuola che per la Palestra, può essere suddiviso nel 
seguente modo: 

• Modifica tubazioni gas:  intervento comprendente la modifica della linea gas a partire 
dalla tubazione esistente all’ingresso della centrale termica in riferimento alla nuova 
caldaia da installare. 

• Intervento in C.T. Palestra:  intervento comprendente l’installazione dei dispositivi 
richiesti dalla Norma UNI 7129. 

5.1.3 Sostituzione Generatore di Calore 

L’intervento in oggetto, sia per l’edificio Scuola che per la Palestra, può essere suddiviso nel 
seguente modo: 

• Generatore di calore Palestra:  l’impianto termico a servizio dell’edificio è costituito da 
un impianto autonomo di riscaldamento. Sarà prevista, una caldaia murale a 
condensazione, con potenza inferiore e 35 kW; 

• Adeguamento circuiti:  intervento comprendente la modifica e l’adeguamento delle 
partenze dei circuiti di riscaldamento all’impianto esistente; 

• Realizzazione impianto elettrico:  intervento localizzato nel locale centrale termica e 
comprende l’installazione del “Quadro Centrale Termica” a valle del dispositivo di 
sezionamento generale. 

5.1.4 Impianto di Riscaldamento Palestra 

L’intervento rappresenta l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento sulla struttura in 
oggetto e può essere suddiviso nel seguente modo: 

• Installazione nuove tubazioni:  intervento comprendente la realizzazione delle nuove 
tubazioni di mandata e ritorno in esterno opportunamente coibentate; 

• Installazione collettori:  intervento comprendente la realizzazione di collettori per il 
collegamento a piano dei corpi scaldanti; 

• Revisione valvolame corpi scaldanti:  intervento comprendente l’installazione di 
valvolame (detentori, valvole, ecc.) per radiatori nei locali ai vari piani. 

5.1.5 Sostituzione Serramenti Palestra 

La fase lavorativa in oggetto prevede la sostituzione dei serramenti esterni esistenti del locale 
palestra scolastica; gli attuali serramenti esterni sono realizzati in semplice profilato metallico e vetro 
singolo, tipologia di vecchia costruzione e poco resistente dal punto di vista termico-isolante. 
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L’intervento prevede la loro sostituzione con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e vetri 
basso emissivi, intervento che andrebbe così a migliorare dal punto di visto di risparmio energetico il 
fabbricato in oggetto. 

Sempre in tale ottica è prevista la sostituzione di n° 3 finestre vetuste affaccianti Via Vittorio 
Emanuele con nuovi serramenti in legno (della stessa tipologia e materiale) a bassa trasmittanza 
termica. 

L’ultimo intervento prevede la sostituzione dell’attuale porta d’ingresso ai locali palestra, 
attualmente realizzata con una semplice porta da interni, con nuovo portoncino blindato e coibentato, 
più idoneo all’utilizzo dell’apertura interessata. 

5.2 Fattibilità dell’Intervento 

Il presente paragrafo ha lo scopo di definire la fattibilità dell’opera identificando gli interventi 
progettuali atti ad individuare le linee guida per una progettazione definitiva degli impianti stessi in 
modo da garantire condizioni di funzionamento ideali nel pieno rispetto dei dettami legislativi e 
normativi italiani vigenti in data odierna. 

Le valutazioni esposte a seguire sono state elaborate considerando le esigenze funzionali 
dell’edificio, nonché la necessità di garantire, alla luce delle nuove esigenze legislative, l’incolumità e la 
sicurezza degli utenti. 

Tutte le considerazioni espresse nel presente studio di fattibilità, costituiscono elementi indicativi 
per l’identificazione dell’entità delle opere complessive necessarie per il raggiungimento dei parametri 
minimi di sicurezza funzionale richiesta dal legislatore italiano per l’esercizio degli impianti. 

5.2.1 Smantellamento Centrale Termica Esistente 

I macro interventi da realizzare sono i seguenti: 

FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F1 SMANTELLAMENTI F1.1 Smantellamento tubazioni 
Smantellamento delle tubazioni 
interne all’attuale centrale termica 

  F1.2 Rimozione caldaia 
Rimozione caldaia e camino 
all’interno dell’attuale centrale 
termica 

 

5.2.2 Impianto Adduzione Gas 

I macro interventi da realizzare sono i seguenti: 
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FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F1 IMPIANTO ADDUZIONE GAS F1.1 Modifica tubazioni 
Modifica tubazioni a partire dal tubo 
esistente del gas  

  F1.2 Installazione accessori gas 
Installazione accessori: valvole, 
dispositivi di sicurezza e 
regolazione 

F2 COLLAUDO F2.1 Collaudo rete gas 
Collaudo di tenuta della rete gas 
metano 

5.2.3 Sostituzione Generatore di Calore 

I macro interventi da realizzare sono i seguenti: 

FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F1 GENERATORE DI CALORE F1.1 Installazione generatore di calore 
Installazione generatore modulare a 
condensazione per esterno dotato 
di armadio e struttura in acciaio 

  F1.2 Installazione camino 
Installazione sistema scarico fumi 
in acciaio inox a sezione circolare e 
singola parete intubato 

  F1.3 Installazione dispositivi di sicurezza 
Installazione dispositivi di 
sicurezza: valvola di sicurezza, ecc. 

F2 LOCALE POMPE F2.1 Installazione dispositivi di sicurezza 
Installazione dispositivi di sicurezza 
(es.  vaso di espansione) per il 
circuito di riscaldamento 

  F2.2 Installazioni tubazioni, elettropompe 
Installazione tubazioni, 
elettropompe circuito di 
riscaldamento 

  F2.3 Installazione coibentazioni 
Installazione coibentazioni secondo 
legge 10/91 

F3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO F3.1 Installazione valvolame 
Installazione valvole 
termostatizzabili + testina 
termostatica su tutti i corpi scaldanti 

F4 IMPIANTO ELETTRICO F4.1 Installazione pulsante di sgancio 
Installazione pulsante di sgancio in 
prossimità dell’ingresso della 
centrale termica 

  F4.2 Realizzazione Impianto elettrico 
Realizzazione impianto elettrico a 
vista con grado di protezione 
minimo IP44 

F5 COLLAUDO F5.1 Collaudo elettrico 
Collaudo impianto elettrico a 
servizio del generatori di calore 
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FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

  F5.2 Collaudo generatore di combustione 
Prove funzionali, prove di 
combustione e registrazione delle 
stesse sul libretto di centrale 

 

5.2.4 Impianto di Riscaldamento Palestra 

I macro interventi da realizzare sono i seguenti: 

FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F1 TUBAZIONI F1.1 Smontaggio corpi scaldanti esistenti 
Smontaggio ventilconvettori 
esistenti 

  F1.2 Installazione di tubazioni 
Installazione di nuove tubazioni e 
collettori a servizio del circuito di 
riscaldamento 

  F1.3 Installazione UTA 
Installazione di N. 2 unità 
trattamento aria (UTA) per il 
riscaldamento della palestra 

  F1.4 Installazione canalizzazioni 
Installazioni di canali d’aria in 
materiale isolante 

  F1.5 Installazione bocchette 
Installazione di bocchette per la 
mandata e la ripresa dell’aria 

  F1.6 Installazione di corpi scaldanti 
Installazione di radiatori nei locali 
accessori 

F2 COLLAUDO F2.1 Collaudo impianto riscaldamento 
Prove funzionali impianto e 
controllo funzionamento UTA 

 

5.2.5 Sostituzione Serramenti 

I macro interventi da realizzare sono i seguenti: 

FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F1 SOSTITUZIONE F1.1 Smontaggio infissi Smontaggio infissi esistenti 

  F1.2 Preparazione installazione 
Opere di preparazione per 
l’installazione dei nuovi infissi 
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FASE PRINCIPALE INTERVENTI 

Fase Descrizione Rif. Descrizione Scelta Tecnica 

F2 MONTAGGIO F2.1 Installazione Infissi 
Installazione di infissi con 
caratteristiche termiche certificate 

 

Fine del progetto è la sostituzione di tutti gli infissi esterni del piano primo del fabbricato e di 
alcuni ubicati al piano terra con altri rispondenti alle attuali normative di sicurezza e risparmio 
energetico. 

In questa parte di fabbricato si vuole intervenire con la sostituzione degli infissi esterni. I lavori 
sono finalizzati al miglioramento del bilancio termico dell’edificio e della sicurezza. 

Il concetto di benessere ambientale alla base di queste ipotesi di lavoro ben si presta alle 
necessità oggettive degli utenti ma anche degli operatori che condividono quotidianamente spazi e 
volumi del fabbricato. 

I serramenti esterni saranno smontati e sostituiti con dei nuovi infissi con struttura in legno e 
vetrata isolante di sicurezza. Sarà effettuata la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per 
finestre e portefinestre in legno aventi trasmittanza termica complessiva Uw inferiore a 2.0 W/m²°K 
UNI EN 10077-1 (Uw) eseguiti a disegno. 

Vetrata isolante a bassa emissività con funzione di risparmio di energia, abbattimento acustico e 
protezione dai corpi contundenti dall'interno formata da una lastra interna di vetro di sicurezza 
4+0,78PVB+4 mm (44.2)- camera da 15 mm. con gas Argon - lastra esterna con vetro di sicurezza 
3+0,38PVB+3 mm (33.1) la cui lastra rivolta verso la camera interna deve essere trattata in superficie 
con uno strato trasparente di ossidi metallici. Il manufatto dovrà garantire le seguenti prestazioni 
tecniche minime: 

• Coefficiente “U“ di trasmittanza termica = 1,1 W/m² 

• Abbattimento acustico: Rw= 35 dB 

• Trasmittanza della luce: Tv = 75% 

• Trasmittanza del calore del sole: g= 54% 

6 NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE 

L'intervento edilizio progettato non prevede interventi di modifica degli spazi interni che 
comunque rispettano le norme  della legge 09.01.1989 n°13 e del D.M. 14.06.1989 n°236, in materia di 
superamento delle barriere architettoniche. 
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7 PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Le opere in progetto hanno scarsa rilevanza dal punto di vista delle problematiche ambientali in 
quanto trattasi di opere di risanamento conservativo di immobile esistente, senza sostanziali variazioni 
di superfici e volumi. 

8 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELLE AREE 

Le opere di risanamento conservativo non investono problemi di sistemazione idrogeologica ne 
di assetto dei suoli. 

9 DISPONIBILITÀ DELLE AREE E ONERI RELATIVI A SERVI TÙ 

Le opere verranno realizzate su fabbricato e area di proprietà Comunale e quindi non si dovrà 
procedere ad occupazioni e acquisizione di suolo privato. 

10 NORME DELLE COSTRUZIONI 

Le opere in progetto riguardano esclusivamente risanamento conservativo delle strutture edilizie 
esistenti senza integrazioni di elementi portanti in cemento armato o struttura metallica. Quindi dette 
opere non sono soggette a progetto e denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.P.R. n° 
380/2001  e L. n° 1086/1971 e  s.m.i. 

11 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

I lavori di sostituzione degli infissi esterni, l’adeguamento impianti e la formazione di nuovi 
isolamenti interni ed esterni consentiranno di migliorare l’efficienza dei locali, in funzione dell’attività di 
uso pubblico, riducendo per il futuro al minimo gli interventi di manutenzione all’immobile. 

Il piano prevede una verifica dello stato di manutenzione dei locali a scadenza cinquennale. 

12 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Il calcolo sommario della spesa è stato effettuato applicando parametri desunti da interventi 
effettuati su strutture simili ovvero e con stime di massima effettuate con i prezzi unitari ricavati dal 
Prezziario della Regione Piemonte attualmente in vigore. 

12.1 Quadro Opere Totale 

Si riporta a seguire il quadro economico totale: 
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N° DESCRIZIONE PARZIALI (€) TOTALI (€) 
    

Capo A MACRO VOCI   

1 Sostituzione Serramenti Palestra 24.000,00  

2 Opere su Impianto Riscaldamento Palestra 22.735,65  
    

3 SOMMANO CAPO A  46.735,65 

 Comprensivi di oneri di sicurezza    

12.2 Opere su Impianto di Riscaldamento Palestra 

Si riporta a seguire il quadro dell’intervento: 

N° DESCRIZIONE PARZIALI (€) TOTALI (€) 
    

Capo A LAVORI   

1 Smantellamento C.T. esistente 383,42  

2 Scavi rete gas 3.461,34  

3 Adduzione gas 506,15  

4 Impianto di riscaldamento 16.187,85  

5 Opere accessorie 2.023,99  

6 Oneri sicurezza impianto 172,90  
    

7 SOMMANO CAPO A  22.735,65 

 Comprensivi di oneri di sicurezza    

 

12.3 Sostituzione Serramenti Palestra 

Si riporta a seguire il quadro dell’intervento: 

N° DESCRIZIONE PARZIALI (€) TOTALI (€) 
    

Capo A LAVORI   

1 Sostituzione infissi 23.769,40  

2 Oneri sicurezza sostituzione infissi 230,60  
    

3 SOMMANO CAPO A  24.000,00 

 Comprensivi di oneri di sicurezza    
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13 SICUREZZA CANTIERI 

Nel rispetto del Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento a quanto disposto in 
merito ai PSC ed ai POS.- si ritiene innanzitutto che i “Ristrutturazione impianto di riscaldamento 
Palazzo Comunale” di cui il Comune di Giarole è Committente rientrino negli obblighi riepilogati nello 
schema che segue e che è applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’Opera: 

CANTIERE CON MENO DI 200 UOMINI/GIORNO 

nel quale sia prevista la presenza, di più imprese. 

13.1 Premessa 

Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
nell’ambito della redazione del progetto definitivo inerente le opere di necessarie per la riqualificazione 
energetica della Palestra. 

Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio mediante l’evidenziazione dei 
rischi specifici per ogni singola lavorazione, prescrizioni e schede relative al corretto utilizzo di 
attrezzature e mezzi d’opera al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori. 

Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché agli utenti della 
Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. 

Il piano di sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e concrete 
del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. 

Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito prenderà in considerazione ed approfondirà 
la salvaguardia dell'incolumità delle maestranze addette ai lavori come quella delle persone presenti 
nel palazzo durante le attività comunali 

In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere tale per cui i lavori specifici e tutto 
ciò che genera la presenza del cantiere stesso, non creino problemi sul normale andamento delle 
attività svolte nell’ambito della struttura stessa da parte sia del personale addetto che degli utenti. 

13.2 Indicazioni Preliminari 

Il cantiere non dovrà in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilità pubblica e privata. 

L'area di cantiere sarà delimitata da bandella bianco/rossa che circonderà il perimetro esterno 
dell’area di intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le attività nonché le aree di 
deposito dei materiali. 

I servizi igienico-assistenziali per maestranze e gli uffici di cantiere saranno ricavati nei locali 
interni del palazzo comunale. 
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Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle 
apposite discariche non appena possibile. 

L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente gli scavi e rimozione materiale di scavo, 
demolizione rimozioni di materiali di risulta opere esistenti, la realizzazione delle opere murarie, la posa 
degli impianti elettrici e termici ed idraulici. 

Per il trasporto ed il sollevamento dei materiali e delle forniture nonché per le lavorazioni sarà 
utilizzata una gru a braccio omologata, possibilmente del tipo autosollevante. Internamente all'area 
potranno essere utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o altri mezzi di 
movimentazione merci. 

Considerato l’ambito in cui si svolgono le lavorazioni particolare attenzione dovrà essere posta 
nell’utilizzo delle attrezzature affinché si venga a ridurre al minimo la propagazione dei rumori, in 
particolare durante le opere di demolizione. 

Grande attenzione dovrà essere posta affinché le operazioni di realizzazione non rechino danno 
agli edifici confinanti e alle strade esistenti. 

13.3 Valutazione del Rischio 

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procederanno dalle 
lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. 

L'organizzazione e le modalità operative saranno alla base della valutazione del Piano di 
Sicurezza. 

A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o 
l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza in cantiere. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i 
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione 
dei possibili rischi. 

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le 
diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei 
relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutare durante la 
progettazione del cantiere. 

Pertanto in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali che potranno 
essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza. 

Rischi prevalenti 

Rischi prevalenti nella fase di demolizione sono la movimentazione dei materiali di risulta e la 
presenza di polveri e materiali dannosi per la salute oltre al rischio del crollo delle strutture. La 
dotazione dei DPI delle maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto. 
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Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da 
eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre 
dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro 
sicure. 

Le fasi di realizzazione degli impianti elettrici avranno come rischi prevalenti l’elettrocuzione che 
sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI opportuni. 

Le fasi di realizzazione degli impianti termici e idraulici, avranno come rischi prevalenti 
l’elettrocuzione ed il rischio di incendio ed esplosione nel collegamento e messa in funzione 
dell’impianto oltre alla movimentazione manuale dei carichi che sarà valutata per essere eseguita con 
l'ausilio di DPI ed attrezzature opportune. 

13.4 Stima Oneri della Sicurezza 

I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto 
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare: 

• apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le 
misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti; 

• impianti di cantiere; 

• attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• coordinamento delle attività nel cantiere; 

• coordinamento degli apprestamenti di uso comune; 

• eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

• procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 

14 DOCUMENTI PROGETTUALI DI INDIVIDUAZIONE DELL’OPE RA 

Si riporta a seguire in documenti progettuali per individuare l’intervento: 

 

N. Rif. Descrizione 

1  Relazione illustrativa 

2  Relazione tecnica ex art. 28 Legge 09/01/1991 n. 10 

3  Tavola planimetrica L. 10/91 

4  Relazione Specialistica: relazione tecnica impianto riscaldamento 
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N. Rif. Descrizione 

5  Tavola planimetrica termica – Impianto di Riscaldamento 

6  Relazione Specialistica: Sostituzione Infissi 

7  Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 



RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE DI GIAROLE
Sostituzione Infissi e adeguemento impianto riscaldamento

N. ATTIVITA'

GIORNI LAVORATIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

giorni settimanali LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA D O LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO LU MA ME GIO VE SA DO

DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F1 FABBRICAZIONE MATERIALI IN OFFICINA SERRAMENTISTA

F2 ALLESTIMENTO CANTIERE

F3 REPERIMENTO MATERIALI

F4 OPERE EDILI DI PREPARAZIONE

F5 INSTALLAZIONE SERRAMENTI

F6 INSTALLAZIONE CAMINO E  CALDAIA

F7 INSTALLAZIONE RETE GAS

F8 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

F9 OPERE DI FINITURA

F10 COLLAUDO

LEGENDA

REPERIMENTO MATERIALI

OPERE EDILI ED ACCESSORIE

OPERE IMPIANTISTICHE

FASE DI ALLESTIMENTO

FASE DI COLLAUDO

4° MESE

durata delle fasi operative (gg)

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

1° MESE 2° MESE 3° MESE
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