



CITTA' DI CASALE MONFERRATO

Provincia di Alessandria

I PERCORSI DEL COMMERCIO

Riqualificazione urbana
di via del Duomo, via Volpi,
via Paleologi, piazza Coppa
e parte di via Lanza

COMMITTENTE

Comune di Casale Monferrato
Via Mameli 10
15033 Casale Monferrato (AI)

PROGETTO

STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI E RINAUDO



via A. Perfumo 1 15122 Spinetta Marengo (AL)
Tel. - Fax. : 0131 617473
e-mail: studio.ber@tin.it



Documento firmato anche digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paola MAGGIOROTTI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

Quadro economico

DATA

06/2016

INDICE

A

ELABORATO

E



CITTA' DI CASALE MONFERRATO – Provincia di Alessandria

*"I PERCORSI DEL COMMERCIO:
Riqualificazione urbana di via del Duomo, via Volpi, via Paleologi, piazza
Coppa e parte di via Lanza"*

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	352.921,00
(al netto degli oneri della sicurezza)		
Importo per l'attuazione della sicurezza	€	7.649,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	360.570,00
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		
A Spese per imprevisti, accordi bonari, ecc...	€	13.781,30
(< alla quota max 5 %)		
B Onorario relativo a progettazione e CSP	€	10.907,70
C Direzione Lavori Misura, contabilità lavori, CRE e CSE	€	21.544,62
TOTALE SPESE TECNICHE	€	32.452,32
D C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€	1.298,09
E I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	7.425,09
F I.V.A. sui LAVORI (22%)	€	79.325,40
G Spese per indagini e assistenza archeologica	€	5.147,80
TOTALE somma a disposizione (B)	€	139.430,00
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	 500.000,00

I progettisti