



**CITTÀ DI  
CASALE MONFERRATO**

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

## **07. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DI SPESA**

Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 207/10

**OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 5**

**-LOTTO DI INTERVENTO N. 1 -**

**“Esecuzione viabilità, acquedotto, fognatura acque bianche e nere”**

**Opere complementari**

## **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Casale Monferrato lì

Il Progettista:  
Ing. Alessandro Ravazzotto

Visto il R.U.P.:  
Geom. Mario Tabucchi



a) <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	€	1.307.604,87	
b) Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>39.504,30</u>	
c) Da cui Importo lavori soggetto al ribasso	€	1.268.100,57	
d) A dedurre ribasso del 42.999% su € 1.268.100,57	€	<u>545.270,56</u>	
Importo del contratto (esclusi oneri di sicurezza)	€	722.830,01	
A sommare oneri per la sicurezza	€	<u>39.504,30</u>	
e) <b>TOTALE importo del contratto lavori progetto principale</b>	€	<b>762.334,31</b>	<b>762.334,31</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

f) Per I.V.A. 10% lavori progetto principale	€	76.233,43	
g) ENEL - spostamento impianti (IVA 22% inclusa)	€	115.623,38	
h) ENEL - lottizzazione - quota distanza x 9 forniture e onere amministrativo (IVA 22% inclusa)	€	2.403,40	
i) TELECOM - spostamento impianti (IVA 22% inclusa)	€	13.045,13	
l) Spese per esproprio immobili, servitù, occupazioni temporanee e altre spese per procedure	€	73.645,68	
m) Progettazione spec. Geologica - IVA e cassa incluse	€	3.335,76	
n) Spese per pubblicità gara	€	1.427,41	
o) Somme di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	26.152,10	
p) Spese per assicurazione dipendenti art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. progetto principale	€	2.132,98	
q) Accantonamento per transazioni e accordi bonari	€	0,00	
r) Imprevisti e altre spese accessorie	€	0,00	
s) Ulteriori spese per spostamento sottoservizi e allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00	
t) Spese per realizzazione illuminazione pubblica su opere progetto principale	€	47.118,68	
u) Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	8.624,29	
v) arrotondamenti e spese pubblicità	€	<u>0,00</u>	
<b>Sommano</b>	€	<b>369.742,24</b>	<b>369.742,24</b>

<b>z) PER ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI</b>	€	<b>567.923,45</b>	
<b>z1) IMPORTO LAVORI COMPL. A BASE DI GARA</b>	€	<b>384.000,59</b>	
di cui per manodopera € 136.550,49			
z2) Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.938,68</u>	
z3) Da cui Importo lavori soggetto al ribasso	€	379.061,91	
Importo non soggetto all'applicazione del ribasso	€	<u>4.938,68</u>	
<b>z4) Sommano</b>	€	<b>384.000,59</b>	
<b><u>Somme a disposizione</u></b>			
z5) per I.V.A. 10% su opere complementari	€	38.400,06	
z6) spese per acquisizione aree (opere complementari)	€	120.243,99	
z7) spese per procedure e notifiche di acquisizione aree	€	9.500,00	
z8) spese per pubblicità gara opere complementari	€	2.000,00	
z9) somme di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. opere compl.	€	7.680,01	
z10) spesa per assicurazione dipendenti opere compl.	€	800,00	
z11) Imprevisti, allacci, accordi bonari, altre spese varie op. compl	€	<u>5.298,80</u>	
<b>sommano</b>	€	<b>183.922,86</b>	<b>183.922,86</b>
<b>TOT. PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI</b>	€	<b>567.923,45</b>	<b>567.923,45</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO** € **1.700.000,00**

Casale Monf.to li .....

Il Progettista

V°: Il Responsabile del Procedimento