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Art.  1 – Oggetto e durata dell'appalto

L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria – opere edili –  degli stabili comunali dislocati
sul territorio del Comune di Casale Monferrato.
In linea di massima  le  caratteristiche principali degli interventi previsti nel presente progetto  si
possono cosi’ riassumere :
            Opere murarie ed affini, da falegname, da decoratore

 rimozione  e  demolizione  di  pavimenti,  intonaci,  tinteggiature  ammalorate  o  in  fase  di
distacco

 ripristino di pavimenti,  intonaci,  tinteggiature rimosse in  quanto ammalorate o in fase di
distacco

 nuove tinteggiature complete interne od esterne
 realizzazione nuovi serramenti metallici o lignei e relativa posa in opera
 ripristino di rivestimenti interni od esterni che si rivelassero ammalorati
 ripristino previa demolizione di murature interne od esterne che necessitano di riparazione
 interventi urgenti di riparazioni varie anche minute su richiesta
 ripassatura di tetti
 parziale rifacimento di coperture in coppi/guaina impermeabilizzante.

Oneri a carico dell'appaltatore :
 Tutti gli oneri necessari a dare concluso a perfetta regola d'arte l'intervento di che trattasi
 Opere provvisionali necessarie alle lavorazioni in sicurezza 
 Smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni
 Cerificazioni, prove e quant'altro richiesto dalla vigente normativa relativamente ai materiali

o ai manufatti installati
La manutenzione oggetto dell'appalto terminerà il giorno 31/12/2017 ed avrà inizio dalla data del
verbale di consegna.

Art. 2 – Ubicazione stabili comunali

TITOLO INDIRIZZO NUMERO
CIVICO

SUPERFICIE
COMPLESSIVA

LORDA

SUPERFICIE
COMPLESSIVA

AREE
PERTINENZALI

DESCRIZIONE

CASTELLO DEI GONZAGA P.ZZA CASTELLO S.N. 14 000,00 1 470,00

CASTELLO
MEDIOEVALE  A

DIFESA  DI CASALE -
MONF.TO

CHIESA DELLA MISERICORDIA P.ZZA
S.DOMENICO S.N. 219,00 0,00 ESPOSIZIONI E

RAPPRESENTAZIONI

CHIESA SAN GIUSEPPE VIA LANZA 30 204,00 0,00 CHIESA

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  EX
CONSORZIO IRRIGUO VALENTINO

E S.GERMANO  

VIA XX
SETTEMBRE  135,00 0,00

IMPIANTO
SOLLEVAMENTO

ACQUA D'IRRIGAZIONE
- DISMESSO

MERCATO ORTOFRUTTICOLO
(CAPANNONI)   P.ZZA VENEZIA 16 2 331,00 3 006,00

MERCATO GENERALE
CAPANNONE     mq

1638 magazzini          mq
320

MERCATO PAVIA  area e porticati P.ZZA CASTELLO 7 1 922,00 7 451,00

PALAZZINA UFFICI
SEDE ENTE

MANIFESTAZIONI
mq 16*7=112*h6= 



MERCATO PAVIA   palazzina P.ZZA CASTELLO 7 100,00 0,00  

MERCATO PAVIA  - Salone Tartara
(convegni concerti  e rappresentazioni

di vario genere)
P.ZZA CASTELLO 7 462,00 0,00 SALONE

MANIFESTAZIONI

PALAZZO "MUNICIPALE
"MAGNOCAVALLO" E PALAZZO

SAN GIORGIO
VIA MAMELI 10 5 086,00 875,00 SEDE UFFICI

MUNICIPALI

PALAZZO LANGOSCO  BIBLIOTECA VIA CORTE
D'APPELLO 12 3 303,00 337,00 BIBLIOTECA

PALAZZO SANTA CROCE  (MUSEO) VIA CAVOUR 5 2 758,00 3 024,00 MUSEO GISPOTECA

TEATRO MUNICIPALE PIAZZA
CASTELLO 13 4 363,00 0,00 TEATRO sup.coperta

mq.960

TORRE CIVICA P.ZA S.STEFANO S.N. 120,00 0,00 TORRE CIVICA

TRIBUNALE PIAZZA
BERNOTTI 14 4 077,00 710,00 UFFICI GIUDIZIARI

CENTRO CIVICO VIALARDA FRAZIONE
VIALARDA S.N. 80,00 975,00

CENTRO CIVICO EX
SCUOLA ELEMENTARE

CON CHIESA

CHIOSCO UFFICIO TURISMO PIAZZA
CASTELLO 16 37,00 0,00 UFFICIO PUBBLICO

EX SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ.
TERRANOVA  E ANNESSO

CENTRO CIVICO

VIA MAESTRA
-FRAZIONE

TERRANOVA
177 624,00 0,00 EX SCUOLA

ELEMENTARE

PRO LOCO TERRANOVA EX
SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ.

TERRANOVA  E ANNESSO
CENTRO CIVICO

VIA MAESTRA
-FRAZIONE

TERRANOVA
177 130,00 0,00

CENTRO CIVICO,
AMBULATORIO,
FARMACIA, UFF

POSTALE

EX SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ.
TERRANOVA  E ANNESSO

CENTRO CIVICO

VIA MAESTRA
-FRAZIONE

TERRANOVA
177 65,00 0,00 DISPENSARIO

FARMACEUTICO

EX SCUOLA ELEMENTARE - FRAZ.
TERRANOVA  E ANNESSO

CENTRO CIVICO

VIA MAESTRA
-FRAZIONE

TERRANOVA
177 121,00 0,00 EX ALLOGGIO BIDELLA

PALAZZINA EX UFFICI ETERNIT
PIAZZA D'ARM I

VIA MARTIRI DI
NASSIRYA S.N. 184,00 0,00 PALAZZINA UFFICIi

AREA ESPOSITIVA   PIAZZA D'ARMI VIA MARTIRI DI
NASSIRYA S.N. 7 559,00 0,00 AREA ESPOSITIVA

EX ORATORIO DEL DUOMO VIA
MAGNOCAVALLO 11 600,00 357,00

FABBICATO SEDE
ORATORIO, UFFICIO

PROFESSIONALE E N.5
ALLOGGI

PIA CASA SAN GIUSEPPE 

VIA FACINO
CANE -EX PIA

CASA SAN
GIUSEPPE

37 1 189,42 1 790,00 POLIZIA MUNICIPALE 

PIA CASA SAN GIUSEPPE 

VIA FACINO
CANE -EX PIA

CASA SAN
GIUSEPPE

37 282,99 0,00 SOLIVA 

PIA CASA SAN GIUSEPPE 

VIA DELLA
PROVVIDENZA-
SANTA CHIARA

CHIOSTRO 

9 1 042,00 760,00 GIUDICI DI PACE 



PIA CASA SAN GIUSEPPE CHIESA SANTA
CHIARA S.N. 336,00 118,00

AUDITORIUM S.CHIARA
(CHIESA

SCONSACRATA) ED
ANNESSO

CHIOSTRO ,EX
CONVENTO 

EX SANBER PLAST STRADA ASTI 5 1 852,00 0,00 CAPANNONE
INDUSTRIALE 

MAGAZZINO GIARDINIERI VIA CADUTI DEI
LAGER NAZISTI 44 721,00 899,00

 
PALAZZINA UFFICI E

SPOGLIATOI  +
MAGAZZINI VARI

PARABOLOIDE 
C.SO

INDIPENDENZA
VIA VISCONTI

S.N. 1 122,00 0,00

FABBRICATO DI
CARATTERE
IDUSTRIALE

DESTINATO A
REALIZZAZIONE

MUSEO AGRICOLO

PESO PUBBLICO PIAZZA VENEZIA PIAZZA VENEZIA S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

PESO PUBBLICO SANTA MARIA
DEL TEMPIO  

FRAZ. SANTA
MARIA DEL

TEMPIO
S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

PESO PUBBLICO SAN GERMANO FRAZ. SAN
GERMANO S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

PESO PUBBLICO CASALE POPOLO FRAZ. POPOLO S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

PESO PUBBLICO RONCAGLIA FRAZ.
RONCAGLIA S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

PESO PUBBLICO TERRANOVA FRAZ.
TERRANOVA S.N. 30,00 0,00 PESO PUBBLICO

CAMPO SPORTIVO TERANOVA FRAZ.
TERRANOVA S.N. 9.000,00 0,00

CAMPO SPORTIVO
CON ANNESSI
SPOGLIATOI

UFFICIO POSTALE SAN GERMANO

FRAZ.
S.GERMANO -

STR.
ALESSANDRIA

S.N.

130,00 0,00

UFFICO POSTALE

UFFICI COMUNALI IN FABBRICATO
EX "SAN PAOLO" VIA MAMELI 21 135,00 0,00 URP, ANPI, C.T.

EX PAGNI PUBBLICI POPOLO
FRAZ. POPOLO-

CANTONE
CASTELLO

202 90,00 1 939,00 AMBULATORI

EX PAGNI PUBBLICI POPOLO
FRAZ. POPOLO-

CANTONE
CASTELLO

S.N. 90,00 0,00 UFF POSTALE 

EX PESO PUBBLICO RONCAGLIA
FRAZ.

RONCAGLIA - VIA
ASTI CASALE

3 36,00 0,00 PESO PUBBLICO E
SERV IGIENICI

UFFICIO POSTALE OLTREPONTE
STR.VECCHIA

TORINO
OLTREPONTE

40 60,00 0,00 UFFICIO POSTALE

EX UFFICIO POSTALE S.MARIA
DEL TEMPIO

 Cantone Chiesa-
FRAZ. SANTA

MARIA DEL
TEMPIO

34 b 75,00 258,00 UFFICIO POSTALE



Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori a base di gara compreso nel presente appalto ammonta a  Euro  57.061,23 al
netto dell'IVA, oltre a oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.882,48 non soggetti a ribasso.
Il computo metrico estimativo allegato al progetto è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo in
quanto risulta dai lavori urgenti e/o pianificabili alla data del progetto e potranno essere aumentati,
diminuiti  e  modificati  a  discrezione  della  Direzione  Lavori  a  seconda  delle  necessità  e  delle
urgenze.
Le  modalità  di  pagamento  e  quanto  a  ciò  attinente  sono  indicate  nell’articolo  denominato
“Pagamenti”.

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Le prestazioni da fornire sono appaltate a misura.
La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,  nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto.
Potranno essere ordinati e fatti eseguire,  secondo le  necessità della  DL, lavori di manutenzione
straordinaria  di pronto  intervento:  tali  attività  saranno  erogate secondo  i  listini  erogati in  sede
d’offerta,  e più precisamente gestite utilizzando il Listino Prezzi della  Regione Piemonte ultima
versione, applicando il ribasso offerto in sede di gara.
I lavori di manutenzione ordinaria agli immobili comunali possono essere così suddivisi:
Interventi di  MANUTENZIONE da realizzarsi sulla base di un programma stabilito dall’Impresa e dalla
DL, regolarmente approvato dalla DL stessa, comprendente il tempo utile per l’ultimazione dei lavori;
Interventi di RIPARAZIONE così suddivisi:

A) Interventi per guasti non gravi che non riducono la funzionalità dell’immobile.
Il personale dell’Impresa Aggiudicataria dovrà intervenire entro le 48 (quarantotto) ore calcolate nei
soli giorni lavorativi e terminare l’intervento entro le 72 ore, fatta salva diversa comunicazione del
DL. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, una
penale variabile da un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 150,00 a insindacabile giudizio
del DL.

B) Interventi urgenti, che riducono fortemente la funzionalità dell’immobile.
Il  personale  dell’Impresa  Aggiudicataria  dovrà  intervenire  entro  le  6  (sei)  ore  successive  alla
richiesta comunque espressa. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni
episodio contestato, una penale variabile da un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 200,00
a insindacabile giudizio del DL.

C) Interventi di massima urgenza, finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone e dei
beni. Dovranno essere effettuati entro 1 (una) ora. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si
applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 e un
massimo di Euro 400,00 a insindacabile giudizio del DL.
La ditta appaltatrice, per ogni prestazione resa, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro
con tutti gli estremi delle prestazioni e delle forniture effettuate, in duplice copia, una per l’Ufficio
Lavori Pubblici  e  l’altra  per  l’appaltatore,  controfirmate da entrambi le  parti.  Alla  ditta  è  fatto
obbligo presentare qualora richiesta dall’Ufficio  Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici,  una
rendicontazione dei lavori eseguiti, forniture o prestazioni.

Art. 5 - Pagamenti

Per  le  prestazioni di  cui al  presente Capitolato,  viene  corrisposto  all'Appaltatore un compenso
desunto  dal  Prezzario  regione  Piemonte  vigente  decurtato  del  ribasso  indicato  nell’offerta



economica risultata vincitrice. Verranno emessi Stati di Avanzamento Lavori al raggiungimento di
netti 15.000,00 Euro di Lavori.
Tutte le opere devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno
pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti
di appalto per l’esecuzione delle stesse.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal
Committente e quelle superanti l'importo massimo di contratto.
In attuazione della Legge Europea 2013-bis, il termine di scadenza per il pagamento delle fatture da
liquidarsi  con  apposito  atto,  è  previsto  in  gg.  60  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  delle
medesime, fatta salva la comprovata regolarità contributiva imposta dalle vigenti normative; in caso
di ritardato pagamento verrà applicato il saggio degli interessi di legge;

Art. 6 - Assicurazioni

L'Appaltatore  si  assume  tutti  i  rischi  derivanti  dalle  sue  responsabilità  quale  assuntrice  della
manutenzione,  fino  ad  un  massimale  per  sinistro  di  1  milione  di  Euro,  coperto  da  polizza
assicurativa stipulata con primaria società. 

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all’osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme
del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di
assunzione ed impiego della mano d’opera.
Si obbliga altresì alla  scrupolosa osservanza delle  Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e  da
Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto non è consentito.

Art. 9 – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori di cui al presente Appalto sono quelli eseguibili dalla data di consegna dei lavori sino al
31/12/2017.

Art. 10 - Risoluzione e recesso

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di
costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di:
-  fallimento,  amministrazione  controllata,  concordato  preventivo  e  liquidazione  coatta
amministrativa della ditta;
-  morte dell’appaltatore;
-  frode nell’esecuzione dell'appalto;
- Interruzione o sospensione non motivata dei lavori, anche in per un solo impianto, per un periodo
che raggiunga i sette giorni consecutivi;
Il Committente al verificarsi dei sottoelencati inadempimenti da parte della Ditta Manutentrice si
riserva di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con costituzione di messa in
mora di 15 giorni, nei seguenti casi:
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del



Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- Insufficiente impiego di personale.
Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 11 – Osservanza delle norme di sicurezza

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le  norme di sicurezza previste dalla Art. 99 D.Lgs.
09/04/2008 n. 81 e s.m.i. ed elaborare un proprio Piano Sostitutivo di Sicurezza.

Art. 12 - Obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Il concorrente assume l’obbligo del rispetto dei doveri minimi di diligenza,  lealtà,  imparzialità e
buona condotta secondo quanto stabilito nel Codice di comportamento (approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.268 del 23.12.13), reperibile sul sito istituzionale nella sezione Il Comune
– “Statuto e Regolamenti Comunali”. 

Art. 13– Anticipazione contrattuale

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 all'art. 35 comma 18, sul valore stimato
dell'appalto  viene  calcolato  l'importo  dell'anticipazione  del  prezzo  pari  al  20  per  cento  da
corrispondere  all'appaltatore  entro  quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.  L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del  decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli
intermediari finanziari di cui all'articolo  106 del decreto legislativo 1°  settembre 1993,  n.  385.
L'importo della  garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,  in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Letto, firmato e sottoscritto.

Casale M.to li  

L’Impresa                                                    Il Responsabile del Procedimento
                                                                                     Ing. Paolo PATRUCCO


