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CITTA' DI CASALE MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI ANTINCENDIO DI N. 3 ASILI

COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

I° LOTTO FUNZIONALE

ASILI DI PORTA MILANO E DEL VALENTINO

QUADRO ECONOMICO

1) - SOMME PER LAVORI

A) Intervento asilo di Porta Milano
B) Intervento asilo del Valentino
D) Interventi murari propedeutici ai capi A) e B)
Totale lavori
Oneri per la sicurezza

Totale somme per lavori

2) - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

- LV.A. per lavori (22%)

- Spese tecniche di progetto/DL, IVA e cassa
previdenziale inclusi

- Spese tecniche (2%) Art. 113 del D.Lgs. 50/2016

- Assicurazione dipendenti

- Spostamento contatori impianto elettrico Nido Porta
Milano e Valentino

- Oneri per esame progetto VVF ed arrotondamento

Totale somme a disposizione

Importo complessivo dell'opera

27.746,19

28.491,43

13.661,39
€  69.899,01
€ 911,75
€ 70.810,76

15.578,37

5.978,04

1.416,22

250,00

500,00

466,61
€ 24.189,24
€  95.000,00
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