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1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO E CARATTERISTICHE P ROGETTUALI 
 
 

L’intervento si inserisce nelle iniziative promosse dall’Amministrazione e volte a mi-

gliorare le condizioni di fruibilita’ in totale sicurezza degli spazi scolastici e delle relative 

infrastrutture ludiche e ricreative. In particolare oggetto di intervento e’ l’area esterna di 

pertinenza ed ad uso esclusivo della scuola secondaria di primo grado del quartiere Bor-

go Ala “Leardi” facente parte dell’”Istituto Comprensivo Francesco Negri”. 

 

L’area, in adiacenza all’ingresso dell’istituto scolastico, e completamente recintata e’ 

ad uso esclusivo della struttura ma le sue attuale condizioni non consentono una fruizione 

da parte degli studenti. 

 

L’area si sviluppa su una superficie di media dimensione completamente pianeggian-

te, parzialmente ombreggiata dalla presenza di alcune piante ad alto fusto e con diverse 

preesistenze strutturali derivanti dal precedente utilizzo della struttura (ex seminario). 

 

L’intervento si propone l’obiettivo della riqualificazione complessiva dell’area con la 

realizzazione di una piattaforma multifunzione ad utilizzo ludico e sportivo al servizio delle 

classi dell’Istituto, nonche’ con la valorizzazione di alcune preesistenze caratteristiche 

(edicola votiva e statua). 

 

In particolare si prevede: 

• La realizzazione di una superficie ludica e sportiva, e relativa fascia di rispetto, con 

pavimentazione in erba sintetica, e utilizzabile sia per l’attivita’ fisica che ludica 

• il recupero dell’edicola votiva e dello spazio antistante alla statua esistente in fun-

zione di valorizzazione delle stesse 

• la sistemazione funzionale di alcune aree accessori 

• il recupero di una parte di area destinabile ad orto scolastico 

 

2. PIANO DI SICUREZZA E RELATIVI ONERI 
 
Trattandosi di intervento articolato e che come tale prevede l’intervento, anche se non 

contestuale, di piu’ soggetti che realizzeranno parti dell’opera si e’ provveduto alla re-

dazione di specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/2008 a cui si ri-

manda per la quantificazione degli oneri, degli apprestamenti e delle procedure da 

adottare. 
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L’ Impresa appaltatrice sulla base degli elaborati di progetto dovrà predisporre il P.O.S. 

(Piano Operativo di Sicurezza) di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e di esplicazione di tutte le procedure da utilizzarsi per 

l’esecuzione di ogni singola lavorazione . 

 
 

3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
 
Il  cronoprogramma delle fasi attuative, come previsto all’ art. 19 del D.P.R. 554/99, indica i 

tempi massimi di svolgimento delle varie attività per l’ esecuzione e collaudo per la realizza-

zione dell’ opera in esame. 

 

In linea di massima vengono di seguito indicati i tempi per le varie fasi: 

 
FASI DURATA PREVISTA 

(giorni lavorativi) 
  
Allestimento cantiere  1 
Scavi e demolizioni  5 
Adeguamento rete fognaria 5 
Posa cordoli 3 
Preparazione sottofondi 15 
Opere edili 10 
Posa pavimentazione erba sintetica 12 
Realizzazione pavimentazioni aree servizio 10 
Installazione attrezzature ludiche e tracciamento campi gioco 5 
Sistemazione finale area 1 
Smontaggio cantiere 1 

 
 
Il totale complessivo dei giorni lavorativi ammonta complessivamente presuntivamente a 68, 

per cui viene determinata una durata complessiva dei lavori di 90 giorni naturali  conse-

cutivi . 
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